
 

 بسمه تعالي

 ص /2812/22/1404 شماره : 

:   تاريخ   03/03/1405  

  پيوست:

  

 8916776375كدپستي:    36230052-36241041نمابر:  36242021-5تلفن:  –خيابان آيت ا... كاشاني  –يزد 
Email:info@abfayazd.irWebsite:www.abfayazd.ir 

 آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي 

از طريق برگزاري مناقصه عمومي   واگذاري عمليات مشروحه ذيل شركت آب و فاضلاب استان يزد در نظر دارد از محل اعتبارات غيرعمراني )داخلي( نسبت به
 واجد شرايط اقدام نمايد. يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي به پيمانكار 

 براورد اوليه )ريال(  موضوع عمليات  رديف  
مدت  

 اجرا 

تضمين شركت در  

فرايند ارجاع كار  

 )ريال( 

نوع گواهي  

صلاحيت  

 پيمانكاري 

1 

سرويس منظم ، نگهداري و تعمير 

سيستمهاي گرمايشي و سرمايشي و  

 )يزد و تفت(  تاسيسات شركت

ماه  12 56.342.577.507  2.817.128.876 
طبق مفاد ذكر  

 شده در اسناد 

2 

اجراي خط انتقال و آبرسان ادامه رينگ 

 شهري يزد 

 قسمت اول-زون شماره سه

 

475.945.851.609 

 
 

ماه  9  رشته آب  23.797.292.581 

3 

حوضچه از تتمه حوضچه  35اجراي 

گذاري فاز   هاي باقيمانده قرارداد لوله

 هكتاري  377دوم از باقيمانده اراضي  

 

22.255.895.939 

 

ماه  4  

 

1.112.795.000 

 

 رشته آب 

كليه  مناقصه لذا  و  كيفي  ارزيابي  اسناد  دريافت  جهت  توانند  مي  به   متقاضيان  شركت  اين  پايگاه  در  نام  ثبت  از  پس  آگهي  انتشار  تاريخ  از 
اينترنتي نسبت به دريافت www.abfayazd.ir  نشاني اداري به صورت  اقدام فرمايند . همچنين متقاضيان مي توانند به صورت حضوري در ساعات  به   اسناد 

و   مراجعه  قراردادها  دفتر   ، كاشاني  ا...  آيت  خيابان   ، يزد  شهر  در  واقع  گزار  مناقصه  دريافت مناقصه اسنادنشاني  تلفن   را  شماره  اطلاعات  كسب  جهت  نمايند. 

 قابل مشاهده مي باشد .   iets.mporg.ir اعلام و تصريح مي گردد مستندسازي در پايگاه اطلاع رساني مناقصات به نشاني 31643249-035

 مراحل و زمان بازگشايي پاكات : 

 خواهد بود .  17/03/1405  مورخ 12:00 ساعت تا زار پيشنهادات به دبيرخانه مناقصه گ ارايه آخرين مهلت

ساختمان   در محل اتاق جلسات كارفرما ، واقع در 03/1405/   19صبح مورخ    10:00 پاكت هاي مناقصه گران توسط كميسيون مناقصه اي كه در ساعت

 ستاد تشكيل مي گردد ، بازگشايي خواهد شد.

                                                                                            

  شركت آب و فاضلاب استان يزد

 سهامي خاص    

  

 

http://www.abfayazd.ir/


                                                                                                                                        
 
 
 
 
 

 وفاضلاب استان یزد شرکت آب 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اسناد مناقصهمباني ارزیابي کيفي و 

 

فاز  یرارداد لوله  گذارق ماندهیباق یحوضچه از تتمه حوضچه ها 53 یاجرا

 زدیشهر  یهکتار 533 یاراض ماندهیدوم از باق

  داخلي محل تامين اعتبار :

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کارفرما و دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان یزد

 معاونت بهره برداری و توسعه آبدستگاه نظارت: 

 
 ص/2182/22/8041 :مناقصهآگهي شماره 

 40/40/8041 :مناقصه آگهي اریخ ت
 مي باشد. 81/40/8041مورخ   (82:44) تا ساعت آخرین مهلت ارایه پيشنهاد قيمت 



 فهـرست مطالـب
 

 

 

  اسناد ارزیابی کیفیبخش اول:    

 

 بخش دوم : اسناد مناقصه 

 شرایط مناقصه دعوتنامه شرکت در مناقصه و فصل اول

 ها، و جداول اطلاعاتیتعهد نامه، نمونه فرمبخشنامه ها ، فصل دوم: 

 موافقتنامهفصل سوم: 

 شرایط عمومی و شرایط خصوصیفصل چهارم: 

 ها )لوح فشرده(فهرست نقشهفصل پنجم: 

 فهرست مقادیر کارفصل ششم: 

 مشخصات فنی خصوصیفصل هفتم:  

 بندیبرنامه زمان فصل هشتم:

 

 مدارك پاکت ج )پیشنهاد مالی(بخش سوم : 

 فرم پیشنهاد قیمت -لفا

جداول پیوست بخشنامه نحوه ارائه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط  -ب

 پیمانکاران

 جداول پیوست دستورالعمل نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران -ج

 



 زیابی کیفیمعیارهای ار 1

 

  مباني و معيارهاي ارزيابي كيفي 

  : مناقصهموضوع 
 

          

 
 ( مشخصات پیمانكار :  1

   رشته نام شرکت یا پیمانكار حقیقی :

   رتبه صاحبان امضای مجاز و تعهد آور :

 آدرس پستی کامل:

 تماس و شماره نمابر:تلفن 

 یل می گردد هیأت ندات آن تكملیه مستروش ارزیابی توان اجرایی کار :  براساس موارد مندرج در اسناد ارزیابی که توسط شرکت پیمانكاری به انضمام ک
ی پیمانكار محاسبه می ز کل دریافتامتیا و ارزیابی کلیه موارد و مستندات را به طور دقیق مورد بررسی و نتیجه بررسی را به سه معیار به شرح زیر تقسیم

 گردد .

 ی باشدمقابل بررسی  آبرشته  در یمانكاریپتصویر گواهی صلاحیت  رائه اتذکر  : مدارك ارزیابی مناقصه گران )پاکت شماره یك(صرفا در صورت 

 ارایه شده مردود اعلام می گردد. بدیهی است در غیر این صورت پیشنهاد
 

 ملاحظات biامتیاز پیمانكار  Ai ضریب وزنی معیار معیارهار عمومی ارزیابی پیمانكاران ردیف

   60 تجربه )سابقه اجرایی( 1

 1فرم  25 حسن سابقه درکارهای قبلی 2

   15 توان مالی 3

   100 جمع امتیاز

ابی بررای آن معیرار بره می باشد . میزان امتیاز کل دریافتی از مجموع حاصل ضرب وزنی هر معیار با میزان امتیاز کسب شده از هیئت ارزی 100سقف امتیاز هر معیار 
       دست می آید . 

 =  امتیاز پیمانكار )امتیاز کل(
 

 معیار می باشد . خذ شده از آنادر صورتی که اعضای هیئت ارزیابی برای هر معیار امتیاز متفاوتی را بدهد . امتیاز دریافتی آن معیار برابر میانگین امتیازات 
 .ند مفتوح نخواهد شدپیمانكارنی که حد به نصاب یاد شده نرسیده باش "ج  "ر مناقصه الزامی است.و پاکت ی حضور دبرا درصد امتیاز 60حداقل کسب 

مربرو  «  ج   »  ت ر صورتی که پیمانكاری حد نصاب لازم برای شرکت در مناقصه را کسب نماید وهمزمان در مناقصه دیگری برنده اعلام گردد . بازگشایی پاکد -
 هیأت ارزیابی خواهد بود .  منو  به اعلام نظر

شریفات مناقصه نام له برگزاری تدر صورتی که عدم صحت اطلاعات درج شده در اسناد ارزیابی برای دستگاه اجرایی محرز گردد این دستگاه محق خواهد بود در مرح
 رداد وی را فسخ نماید آن پیمانكار را از لیست منتخبین جهت ارجاع کار حذف و در صورتی که برنده مناقصه باشد ، قرا

امتیاز( کارفرما می  دیهی است در صورت وجود عدم رضایت کارفرمایان قبلی یا دستگاه نظارت از نحوه عملكرد پیمانكار در پروژه های قبلی )حتی در صورت کسبب -
 اشت . اضی نخواهد دپیمانكار حق هیچگونه اعترتواند امتیاز کسب شده را کان لم یكن تلقی و از حضور پیمانكار در مناقصه جلوگیری بعمل آورد و 

 علام نمایدان فراخوان ادستگاه اجرایی در صورت صلاحدید محق است که هر بخش از اسناد ارزیابی را قبل از تاریخ تسلیم ، اصلاح و نتیجه را به پیمانكار

 مستندات و روش ارزيابي توان اجرايي كار:
 ضمام  مستندات مربوطه )بطور کامل( در پاکت الف ارایه  گردد.لازم است کلیه فرمهای ارزیابی به ان

برو  جهرت حویرل موقرت مرتارایه موافقت نامه پیمان که در آن موضوع پیمان . شرح مختصر کار . مدت پیمان و مبلغ اولیه مشخص باشد همچنین صورت جلسره 
 محاسبه امتیاز الزامی است.

یشنهاد  دهنده به هرر ر صورتی که پقبلی و فقدان سوء پیشینه حرفه ای(برای هر پیمان بصورت جداگانه الزامی است.و د ارایه فرم شماره یك)حسن سابقه در کارهای
 خواهد شد.ندارند منظور دلیل نخواهد یا نتواند فرم را برای هر قرارداد بصورت جداگانه  ارایه نماید امتیازی بابت پیمانهایی که فرم شماره یك  ن

ستگاه نظارت یا مشراور دلاترین مقام )حسن سابقه در کارهای قبلی و فقدان سوء پیشینه حرفه ای(لازم است توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا بافرم شماره یك 
 مربوطه تكمیل و امضا و ممهور گردد.

 Ai* bi Σ 

Σ  Ai   

 شهر يزد يهكتار 233 ياراض ماندهيفاز دوم از باق يقرارداد لوله  گذار ماندهيباق يحوضچه از تتمه حوضچه ها 23 ياجرا
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 معيار شماره يك                           

 تجربه )سابقه اجرايي(
 ار امتیاز این معیار به شرح ذیل بررسی و تعیین خواهد شد :با توجه به شرح و شرایط ک

 

 شرح ردیف
حداکثر امتیاز 
 تخصیص یافته

 امتیاز پیمانكار

1 
 

 قرارداد با شرح و شرایط معادل یا بیشتر چهارارایه مستندات 

 سال اخیر( 10ر دماه  48 حداقلمدت  انجام عملیات با شرح و شرایط معادل یا بیشتر به )
100  

2 
 

 قرارداد با شرح و شرایط معادل یا بیشتر سهارایه مستندات 

 سال اخیر( 10ر دماه  36 حداقلمدت  انجام عملیات با شرح و شرایط معادل یا بیشتر به )
90  

3 
 قرارداد با شرح و شرایط معادل یا بیشتر دوارایه مستندات 

 سال اخیر(10ر دماه  24 قلحدامدت  انجام عملیات با شرح و شرایط معادل یا بیشتر به )
75  

4 
 قرارداد با شرح و شرایط معادل یا بیشتر يكارایه مستندات 

 سال اخیر(  10ر دماه  12 حداقلمدت  انجام عملیات با شرح و شرایط معادل یا بیشتر به )
60  

  100= >جمع امتياز در بخش ب 

وقرت مربرو  مت جلسه تحویرل شرح مختصر کار . مدت پیمان و مبلغ اولیه مشخص باشد همچنین صور ارایه موافقت نامه پیمان که در آن موضوع پیمان . :تذكر 

 جهت محاسبه امتیاز این بخش الزامی است.

 تشخیص معادل بودن شرح و شرایط کار های ارایه شده به تشخیص و در مسئولیت کارفرما میباشد.

گذشرته تعیرین مری شرود  سرالده ار در کعات مربو  به تعداد و نوع کارهای مشابه انجام شده در رشته و زمینه ارزیابی تجربه پیمانكار )سابقه اجرایی( براساس اطلا

تجربه  ی مقادیر کمتر ، امتیازه باشد و براحداکثر امتیاز در صورتی احراز می شود که چهار کار مشابه با حجم معادل یا بیشتر از موضوع مناقصه توسط پیمانكار اجرا شد

 اسب کاهش می یابند.به تن

متیاز( کارفرمرا مری ر صورت کسب ابدیهی است در صورت وجود عدم رضایت کارفرمایان قبلی یا دستگاه نظارت از نحوه عملكرد پیمانكار در پروژه های قبلی )حتی د

 اشت .اضی نخواهد دكار حق هیچگونه اعترتواند امتیاز کسب شده را کان لم یكن تلقی و از حضور پیمانكار در مناقصه جلوگیری بعمل آورد و پیمان

 
 

 معيار شماره دو

 سال اخيرده حسن سابقه در كارهاي قبلي و فقدان سوء پيشينه حرفه اي طي 
 ارائه مدارك و مستندات مشروحه ذیل جهت کسب امتیاز در این بخش الزامی است :

   1ارایه فرم تكمیل شده شماره   -1

 ای هر یك از کارهای انجام شده ضروری است.به طور جداگانه بر   1تكمیل فرم   -2

 ردد.گمضا و ممهور افرم شماره یك لازم است توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا بالاترین مقام دستگاه نظارت یا مشاور مربوطه تكمیل و  -3

 ( 1اره شرکت تاکنون )پیوست شمزمان ثبت  ارایه اظهار نامه عدم سابقه محرومیت از شرکت در مناقصات و عدم سابقه فسخ پیمان از -4

 ستگاه نظارت مربوطه حسربداستعلام از  در خصوص پیمانكارانی که طی سه سال اخیر با این کارفرما قرارداد یا قرادادهایی مبادله و به پایان رسانده اند ، ضمن -5

 مورد امتیاز این بخش تعیین و ملاك عمل خواهد بود.

دبود.لرذا ارایره حرداقل پرنو نمونره فررم سال اخیر ملاك تعیین امتیاز این بخش خواه ده( در 1فرمایان کارهای قبلی )فرم شماره میانگین امتیاز ارزیابی کار تبصره :

 تكمیل شده الزامی است .

ن از وصول آن توسط امور اطمینای جهت ضمنا در صورتی که کارفرما / دستگاه نظارت یا مشاور راسا اقدام به ارسال فرم شماره یك نمایند لازم است پیمانكار پی گیر

 قراردادهای شرکت آب و فاضلاب استان یزد بعمل آورد.تا ضمیمه سایر مدارك مربوطه گردد.

همهان  تذكر مهم : چنانچه تعداد فرم شماره يك تكميل شده توسط كارفرمايان قبلي از تعداد چهار فرم كمتر باشد امتياز اين بخش بهه

 كسر خواهد شد. نسبت

امه نيهز بهه نداشتن تشويق نامه يا تقدير نامه تصوير آن نيز ارسال فرمايند.)ارايه هر مورد تشويق نامه ،تقدير نامه يا رضايت در صورت 

 منزله ارايه فرم تكميل شده شماره يك خواهد بود.(
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 شرکت آب و فاضلاب استان یزد

 ارزیابی کیفی پیمانكاران 

      ارزیابی توسط کارفرمای قبلی()

 1رم شماره ف
 تكمیل این فرم برای هر قرارداد

 به تفیك  الزامی است

                                 اه اجرایی )کارفرما( :                                                                           مشخصات دستگ -الف  

 عنوان دستگاه اجرایی:

 :آدرس و تلفن تماس

       : صات قراردادمشخ -ب

 موضوع قرارداد :

 مبلغ قرارداد : شماره و تاریخ قرارداد:

 مدت قرارداد :
 مرحله ارزیابی

 ..................تمه..................اریخ خات ... پیش بینی) پیشرفت کار .....................درصد(     تاریخ خاتمه طبق برنامه ..........................     میانی

 ...................تاریخ خاتمه طبق برنامه .................................... واقعی ...........................    نهایی

 : مشخصات پیمانكار -ج

 نام پیمانكار :
 

 رشته و رتبه :

 دستگاه نظارت : –د 

 مشاور : -2 :  معاونت/ مدیریت -1
 رشته و رتبه :

 تلفن تماس: تلفن تماس:

                                          ارزیابی کیفیت ارایه خدمات پیمانكار:                                                                     –ره

 ملاحظات ضعیف متوسط خوب  عالی  عناصر کیفیت  ردیف

      داشتن نظام جامع برنامه ریزی و کنترل پروژه 1

      بكارگیری عوامل فنی مجرب و پیمانكاران جزء)تامین کادر فنی( 2

      رعایت برنامه زمانی 3

      رعایت استانداردها، دستورالعملها و مشخصات فنی)کیفیت کار( 4

      ت مناسبتجهیز به موقع و کامل کارگاه و به کارگیری ماشین آلا 5

      به کار بستن روش ها و سازمان اجرایی مناسب 6

      رعایت دستورالعملهای ایمنی و حفاظتی کارگاه  7

      رعایت ملاحظات زیست محیطی 8

      پرداخت به موقع دستمزد عوامل کارگاهی و پیمانكاران جزء 9

      طبقه بندی مدارك کارگاهی و مستند سازی 10

      ارایه پیشنهادهای اجرایی برای بهبود کیفیت و کاهش هزینه های اجرایی 11

      نظریه کلی نسبت به عملكرد پیمانكار 12

 .....................................................................توضيحات ضروري :  ...........................................................................

.................................................................................................................................................................................. 
 اني :نش و نام خانوادگي و سمت تاييد كننده در دستگاه اجرايي نام

 تلفن هاي تماس)ثابت و همراه(:

 مهر و امضاء : تاريخ :

 



 زیابی کیفیمعیارهای ار 4

 

 معيار شماره چهار

 ارزيابي توان مالي 
 سال گذشته و طبق مبانی ذیل تعیین می شود.10ارزیابی توان مالی پیمانكاران بر اساس اطلاعات حداکثر 

 اسبه می گردد.امتیاز پیمانكار درهر بخش به تفكیك و براساس مستندات ارایه شده مح
ت ارزیرابی زپنو معیارارایه شده جهرادلخواه یكی  بدیهی است ماکزیمم امتیاز اخذ شده در هر بخش بعنوان امتیازمالی پیمانكار منظور خواهد شد.لذا پیمانكار می تواند به      

 توان مالی راانتخاب و مستندات مربو  را به طور کامل ارایه نماید.

ف
ردی

 

 شرح
براساس مبلغ خالص 
 )ریال(مستندات

 روش محاسبه امتیاز متناسب  امتیاز پیمانكار

1 
  متوسط مالیات پرداختی سالانه

 سال اخیر 10طی 
  

 50مالیات پرداختی * *   100
 برآورد اولیه

2 
متوسط حق بیمه تامین اجتماعی  قطعی یا علی الحساب 

 سال اخیر 10شده طی   پرداخت
  

 70* حق بیمه تامین اجتماعی *  100
 برآورد اولیه

3 
 متوسط مجموع صورت وضعیتهای قطعی یا موقت تایید شده

 (سال اخیر  10طی سالانه )
  

 3درآمد ناخالص سالیانه * *   100
 برآورد اولیه

4 
یمه اهی با گوصرفا مستندبه اظهار نامه مالیاتی یداراییهای ثابت 

 . داراییها یا دفاتر قانونی می باشد
  

 5ثابت *  داراییهای *   100
 برآورد اولیه

   تبرری معتباارایه تایید اعتباراز سوی بانك یا موسسات مالی واع 5
 مقدار ریالی تاییدیه اعتبار*   100

 برآورد اولیه

   (100= >امتياز مصوب هيات  )حداكثر امتياز اين بخش

 

 توضيحات :

 . ( می باشدل اخیرسا 10)طی متوسط مالیات پرداختی سالانه   مالیات پرداختیمنظور از 

 . (می باشدسال اخیر 10)طی قطعی یا علی الحساب پرداخت شده  حق بیمه تامین اجتماعی متوسط حق بیمه تامین اجتماعی منظور از 

 . اشدب(می سال اخیر 10)طی تایید شده سالانه مجموع صورت وضعیتهای قطعی یا موقت متوسط درآمد ناخالص سالیانه منظور از 

 . صرفا مستند به اظهار نامه مالیاتی یا گواهی بیمه داراییها یا دفاتر قانونی می باشدثابت داراییهای 

 . میزان تایید اعتباراز سوی بانك یا موسسات مالی و اعتباری معتبرمی باشد تاییدیه اعتبارمنظور از 

 
 



دعوتنامه شركت در مناقصهفصل اول  -بخش دوم  

 شرايط مناقصه دعوتنامه شرکت در مناقصه و :  فصل اول -دومبخش 

 

 موضوع مناقصه :( 1

 شهر یزد یهکتار 533 یاراض ماندهیفاز دوم از باق یگذار قرارداد لوله ماندهیباق یحوضچه از تتمه حوضچه ها 53 یجراا

 ماه 4زمان اجرای كار:  (1

 شهر یزد :محل اجرای كار

هاي  مي باشد كه براساس قيمت  ریال 2.552.252222.. مبلغ اوليه برآورد هزينه اجراي بالغ  : جرای كارمبلغ برآورد اوليه هزینه ا (2

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با احتساب ضرايب بالاسري ، منطقه اي و  4141واحد مندرج در فهرست بهاي سال 

 هزينه تجهيز و برچيدن كارگاه محاسبه شده است .

 عمرانی پرداخت می گردد. غیرمحل اعتبارات از تامین مالی:  (3

 به این پیمان پیش پرداخت تعلق نمی گیرد. : پیش پرداخت (4

 . محاسبه خواهد شد مرانیعغیر بر اساس ضوابط طرح های  قانونی كلیه كسور (5

 اهد شد.از برنده مناقصه اخذ خو  در روزنامه آگهي برای انتشار دو تا سه نوبتهزینه های چاپ و انتشار آگهي  (6

 فاضلاب استان یزد شركت آب و  كارفرما و دستگاه مناقصه گزار:  (7

 معاونت بهره برداری و توسعه آب  دستگاه نظارت: (8

 ---مشاور نظارت :  (9

 سیدجلیل موسوی آقای مهندسپیشنهاد دهندگان می توانند با جناب سوالات فنی به منظور پاسخگویی به  (11

 ایند.تماس حاصل نم 553-551135533به شماره 

دیگر  ماه 3كه تا مدت  گردد. تعيين مي ماه  3های پيشنهادی از آخرین مهلت تحویل پاكتهای مناقصه به مدت  مان اعتبارقيمتز (11

 قابل تمدید مي باشد.

 (ي كيفيد دهنده الزامي است.)ضميمه مدارك ارزیابارایه مصدق آگهي در مورد اسامي دارندگان امضایا امضاها ی مجاز و تعهد آور پيشنها  (12

ظرفيت آزادد. توام با فرم اعلام كه مدت اعتبار آن منقضي نشده باش مشابه  یتصویر گواهي صلاحيت رشته آب,توام با سابقه كار

                                                                                                                                     

 

 اطلاعات نظام فني و اجرایي كشور  كنترل صلاحيت پيمانكاری و ظرفيت آزاد اماده بكار بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه (13

( http://sajar.mporg.ir/  . انجام خواهد گرفت ) 

 تضمین شركت در مناقصه : (14

بایست تا زمان اتمام مهلت  مي( است كه  ریال هزار و نود و پنج هفتصدو ميليون  صد و دوازدهیک ميليارد و ) 2,1.5..,.,000معادل 

ضمانت نامه بانكي یا ضمانتنامه  دستگاه مناقصه گزار تسليم شود .دبيرخانه مشروحه زیر به  صوریكي از ت اصل فيزیک آن به اتسليم پيشنهاد

ماهه در وجه  3غير بانكي كه دارای مجوز فعاليت از سوی بانک مركزی جمهوری اسلامي ایران را دارند با مدت اعتبار صادره از سوی موسسات اعتباری 

 (0440003420.شناسه ملي 2.03)شماره ثبت  این شركت آب و فاضلاب استان یزد

 د به نام شركت آب و فاضلاب استان یزد بانک ملي شعبه آیت ا.. كاشاني یز 0.04435403004حساب شماره اصل فيش واریز وجه نقد به  (15

 ضمانت نامه صادره توسط موسسات بيمه گر دارای مجوز لازم برای فعاليت و صدور ضمانت نامه از سوی بيمه مركزی ایران (16

 ( 310.انواع اوراق مشاركت )موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب  (17

 ناسي آنوثيقه ملكي معادل هشتاد و پنج درصد ارزش كارش (18

http://sajar.mporg.ir/


دعوتنامه شركت در مناقصهفصل اول  -بخش دوم  

ضمانت نامه های صادره توسط صندوق های ضمانت دولتي كه به موجب قانون تاسيس شده یا مي شوند و طبق اساسنامه فعاليت مي  (19

 نمایند .

د لازم به توضيح اینكه ارایه چک بين بانكي و یا چک تضمين شده قابل قبول نبوده و موجب رد اسناد مناقصه خواهد بود و كليه مدارك و اسنا

 ریافتي مي بایست تكميل و به امضاء صاحبان مجاز پيشنهاد دهنده رسيدگردد.د

 ضمناً چنانچه سپرده شركت در مناقصه غير از موارد فوق باشد اسناد مناقصه مردود خواهد شد . 

ر ضمانتنامه های تبصره : چک مسافرتي یا چک در گردش و بين بانكي و چک شخصي به هر شكل ممكن قابل قبول نمي باشد . مدت اعتبا

بانكي باید بانكي باید حداقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پيشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نيز قابل تمدید باشد و علاوه بر آن ضمانتنامه های 

 طبق فرمهای مورد قبول تنظيم و ارایه گردد . 

 مناقصه ی شركت كنندگان بعدی به غير از وجوهي كه به شماره حسابتبصره :  پس از تعيين برنده اول و دوم مناقصه  ، تضمين شركت در 

پس از تاریخ تعيين برنده به  روز  20 تاواریز شده ،بلافاصله قابل استرداد مي باشد مبالغي كه نقدا به شماره حساب مذكور واریز مي گردد  مذكور

 مسترد خواهد شد. منظور طي مراحل قانوني مربوطه )درخواست از خزانه ، صدور چک و...(

نامه شركت در مناقصه كلاً به عهدده   های مربوط به ضمانتتذكر مهم: با توجه به همزمانی ارزیابی كیفی و برگزاری مناقصه هزینه

 نخواهد بود. پذیرفته ( هیچ گونه ادعایی15امتیاز كیفی مورد نظر )حداقل باشد و در صورت عدم احراز گران میمناقصه

 

و بررسی پیشنهاد های قیمت مناقصه گران دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب به شماره  به منظور پایش

 ملاک ارزیابی مالی مناقصه گران خواهد بود . 15/53/1543مورخ  133313/43

 

 روش برگزاری مناقصه :   (21

 .برگزار مي گردد  یبا ارزیابی كیفتوام بصورت یك مرحله ای مناقصه حاضر براساس قانون برگزاری مناقصات 

رح با توجه به  شرح خدمات ، برگ پيشنهاد قيمت و جداول درصد وزني معيارهای ارزیابي كيفي نحوه تنظيم و ارایه اسناد و مدارك مناقصه به ش

 :  ذیل اعلام مي گردد
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حوضچه  35 یاجراپاكت ارزیابي كيفي مناقصه ت با ذكر نام در یک پاك جداگانهاین پاكت باید بصورت مدارك و اسناد  :ارزیابی كیفی پاكت

مدارك مورد نياز پاكت ارزیابي  .ارسال گردد شهر یزد یهكتار 311 ياراض ماندهيفاز دوم از باق یقرارداد لوله  گذار ماندهيباق یاز تتمه حوضچه ها

  كيفي به شرح ذیل مي باشد.

ی:
ی كیف

ت ارزیاب
پاك

 

آگهي روزنامه در مورد دارندگان امضای مجاز پيشنهاد دهنده برای اسناد مالي و  مصدق تو رونوشرونوشت مصدق اساسنامه  -

 تعهد آور در زمان پيشنهاد این مناقصه 

كه مدت اعتبار آن منقضي نشده باشد. توام با فرم مشابه   یتصویر گواهي صلاحيت رشته آب,توام با سابقه كار -

 بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانهاده به كار و كارهای در دست اجرا ظرفيت آزاد آم اعلام  
   /http://sajar.mporg.irاطلاعات نظام فني و اجرایي كشور )

  هر معيار به تفكيکمعیارهای ارزیابی ارائه اطلاعات و مدارك مندرج در جدول  -

 سال اخير 0.فرم تكميل شده ی شرح تجربيات و سوابق كارهای انجام شده طي  -

 ارایه حداقل سه فرم )تكميل شده توسط كارفرمای قبلي( -فرم شماره یک  -فرم  تكميل شده ی ارزیابي كارفرمایان قبلي -

 الزامي است.

 سوابق كاری و ليست ماشين آلات مختلف تحت تملک شركت -

 نمودار سازماني عوامل اجرایي و دفتر فني پيمانكار برای اجرای پروژه.   -

 كشور جاری مقررات و قوانين طبق)رليستووند( سازندگان معرفيليست  -

كليه شركت كنندگان در مناقصه موظف به رعایت آیين نامه  2/44/.ك مورخ  .3.03/ت 205.0مطابق آیين نامه شماره  -

آیين نامه مذكور از انعقاد قرارداد مازاد بر  2اجرایي و تقویت حسابرسي مي باشند و با توجه به ماده  راهكارهای افزایش ضمانت

با اشخاص مشمول این آیين نامه كه فاقد  342.مبلغ ده برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع قانون برگزاری مناقصات مصوب 

ه مسئوليت و خسارات ناشي از عدم رعایت آن برعهده صورتهای مالي حسابرسي شده باشند جلوگيری خواهد شد و كلي

 .54/15/3135 به منتهی مالی سال مستقل حسابرس گزارش   .بود پيمانكارخواهد

 

 

 مدارک مناقصه :  5پاكت شماره 

ک م
ت مدار

پاك
صه

ناق
 

 پاكت الف :

 ریالبه مبلغ  تضمين شركت در مناقصهاصل   -

 پاكت فنی )ب(: -
  اسناد مناقصه

تذكر: ارایه پيشنهاد قيمت به منزله قبولي كليه اسناد و مدارك ارایه شده مي باشد لذا الزامي به تهيه پرینت  
 صاحبان امضا مجاز رسيده و ممهور گردد. به امضا فرم تعهد قبول اسناد فقط كافيست باشد .از اسناد نمي 

 : )ج ( پاكت مالی

 مجاز تعهدآور پيشنهاد دهنده رسيده باشد.  كه به امضای دارندگان امضاهای و جداول اناليز قيمتفرم پيشنهاد قيمت   

 
 
 
 
 

 

000,.,..2,1.5

http://sajar.mporg.ir/
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خصوصا تهيه كالاهای توليد  3.4./5/02.رعایت قانون حداكثر استفاده از توان توليدی و خدماتي كشور و حمایت از كالای ایراني مصوب 
 داخلي در طول اجرای پروژه تاكيد مي گردد و لازم الاجرا مي باشد.

 هنده) طبق آخرین تغييرات به ثبت رسيده ( برسد در كليه مدارك فني و مالي پيشنهادی باید به مهر و امضای مجاز تعهدآور پيشنهاد د (21

در صورتي كه پيشنهاد  صورت وجود هرگونه نقص در ارسال و تحویل مدارك درخواستي پاكت قيمت پيشنهاد دهنده مفتوح نخواهد شد.
كت آب و فاضلاب استان یزد و حداكثر تا دهنده در اسناد مناقصه ابهام یا ایرادی مشاهده كند مي تواند موضوع را كتباً از امور قراردادهای شر

سه روز قبل از پایان مهلت تحویل اسناد مناقصه اعلام نماید و متعاقباً پاسخ دریافت نماید . بدیهي است مواردی كه پس از زمان مذكور 
 دریافت گردد بلا اثر خواهدبود .

 
ع مناقصه در صورت برنده شدن را تامين نمایند از این رو كليه پيمانكار مي بایست كليه ماشين آلات و تجهيزات لازم جهت اجرای موضو (22

 همچنين پيشنهاد قيمت پيمانكار لحاظ شده باشد و از این بابت پرداخت اضافي صورت نخواهد پذیرفت.هزینه های لازم مي بایست در 

 و قوانين طبق ارزیابي كيفي اسناد در )رليستووند( سازندگان معرفي به نسبت پروژه نياز مورد متعلقات با رابطه در است مكلف پيمانكار
 پيشنهادات رد به نسبت مي تواند كارفرما نباشد كارفرما تائيد مورد كننده توليد واحد چنانچه است بدیهي .نماید اقدام كشور جاری مقررات

 .نماید اقدام پيمانكار

 

آئين نامه تشخيص صلاحيت پيمانكاران  50ق ماده هرگاه اطلاع حاصل شود كه پيشنهاد دهندگان با هم تباني كرده اند طب (23
 ساختماني ، تاسيساتي و تجهيزاتي و نحوه ارجاع كار به آنها با آنان رفتار خواهد شد. 

 

 بازگشایی پاكات :  ارسال و  مراحل و زمان   (24

ته فني و بازرگاني بازگشایي و اقدام به در كمي مدارك ارزیابي كيفيپاكات , پاكت  : پس از پایان مهلت تحویل  پاكت مدارک ارزیابی كیفی

 بررسي و تعيين امتياز مناقصه گران خواهد شد.
 

در ارزیابي  كه حد نصاب لازم مناقصه گراني: پس از پایان ارزیابي كيفي و تعيين امتياز مناقصه گران ، مناقصه  )پاكت الف /ب و ج(  پاكت

 .ارزیابي خواهند شدمربوطه  طبق ضوابط  مقرر و دعدر مورا كسب نموده اند توسط كميسيون مناقصه  كيفي
 

  مورخ 00:تا ساعت  :ار زبصورت فیزیکی به دبیرخانه مناقصه گ  كلیه پاكتهاآخرین مهلت تسلیم 

  0تعيين مي گردد

 اقصه جهت بازگشایي : پس از انجام ارزیابي كيفي و اعلام نتایج جلسه كمسيون من تاریخ تشکیل اولین جلسه كمیسیون مناقصه

 در محل ساختمان ستاد شركت آب و فاضلاب استان یزد  صبح مورخ  .پاكت مناقصه واجدین شرایط ساعت 

  .از پيشنهاد دهنده  دعوت بعمل مي آید با در دست داشتن معرفي نامه درجلسه مذكور شركت فرمایند (25

 مان ستاد  )به آدرس كارفرما( اعلام مي گردد.واقع در ساخت سالن جلساتمكان جلسه كمسيون مناقصه  (26
چنانچه با تشخيص كميسيون مناقصه بعضي از اوراق غير تعهدآور سهواً مهر و امضاء نشده باشند پيشنهاد دهنده در جلسه مناقصه آنها را   (27

 مهر و امضاء خواهد كرد . در غير اینصورت آن پيشنهاد ناقص و مردود خواهد بود .
قصه باید از هر حيث كامل و بدون قيد و شرط بوده و هيچ نوع ابهام ،خدشه ، عيب و نقص و قلم خوردگي نداشته باشد . پيشنهادهای منا (28

ن در صورت وجود خدشه یا نقص در اسناد و مدارك مناقصه یا ارائه پيشنهاد مشروط ، مبهم و برخلاف شرایط مناقصه و یا نداشتن تضمين كافي آ
 پيشنهاد مردود است .

هرگونه توضيحي یا تجدید نظر یا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارك مناقصه  و نحوه تفسير و تسليم آنها كتباً از سوی دستگاه    (29
 مناقصه گزار اعلام و جزو اسناد و مدارك پيمان منظور خواهد شد . 

هلت تحویل پيشنهادها برای خود محفوظ ميدارد مناقصه گزار حق تغيير ، اصلاح یا تجدید نظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضای م (31
تسليم كرده باشد  و اگر چنين موردی پيش آید مراتب را به دعوت شدگان ابلاغ مي نماید و در صورتي كه پيشنهادی قبل از ابلاغ مراتب مزبور

 پيشنهاد دهنده حق دارد تقاضای استرداد آن را بنماید .

لاح در اسناد و مشخصات مستلزم تغيير مقادیر یا نسبتها باشد در این صورت دستگاه مناقصه از آنجا كه ممكن است تجدید نظر با اص (31
گزار مي تواند آخرین مهلت دریافت پيشنهادها را با اعلام كتبي به پيشنهاد دهندگان به تعویق اندازد به نحوی كه آنان فرصت كافي برای 

 اصلاح و تجدید نظرداشته باشد.

 جهت معتبر بودن مناقصه تعيين مي گردد.  واصله برابر یک پيشنهاد قيمتقيمت  حداقل تعداد پيشنهاد (32
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دعوتنامه شركت در مناقصهفصل اول  -بخش دوم  

رقم پيشنهاد قيمت باید برای كل كار به عدد و حروف در برگ پيشنهاد قيمت نوشته شود برای تعيين برنده مناقصه  ارقامي كه به  (33
 داشته باشد با تشخيص كارفرما مردود است .حروف نوشته شده ملاك عمل خواهد بود و پيشنهادی كه قيمت كل به حروف را ن

روز كاری پس از ابلاغ كارفرما به او ، با سپردن تضمين اجرای تعهدات براساس قيمت پيشنهادی  7برنده مناقصه  باید حداكثر تا  (34
به نفع كارفرما ضبط مي شود و  خود به انعقاد پيمان مبادرت نماید . در غير این صورت تضمين شركت او در مناقصه  بدون هيچ تشریفات قضایي

صه  حق هيچگونه اعتراضي ندارد در صورتي كه برنده مناقصه  در مهلت پيش بيني شده حاضر به انعقاد پيمان نشود نفر دوم به عنوان برنده مناق
مناقصه  او هم به نفع كارفرما ضبط  اعلام مي شود و چنانچه او نيز با توجه به موارد یاد شده بالا حاضر به انعقاد پيمان نشود تضمين شركت در

 ومناقصه  تجدید خواهدشد.لازم به ذكر است كه اختلاف پيشنهاد قيمت دوم مناقصه  از پيشنهاد قيمت   اول نبایستي از مبلغ تضمين شركت در
 مناقصه  بيشتر باشد .

ر مبنای قيمت كل ریالي پيشنهادی پيمانكاران مناقصات و ضوابط داخلي مناقصه گزار ب قانون برگزاریتعيين برنده مناقصه مطابق   (35
 كه خارج از اعتدال نبوده و با حروف و عدد در روی برگ پيشنهاد قيمت ذكر نموده اند خواهد بود.

آیين نامه معاملات دولتي و دیگر مقررات حسب نياز براساس تجزبه  قانون برگزاری مناقصات و برندگان اول و دوم مناقصه براساس  (36
 مي شوند.  توسط پيشنهاد دهنده تعيين شدهیه بهای ارا

 مقررات و آیين نامه معاملات دولتي مي باشد.  شركت در مناقصه به منزله پذیرفتن و اطلاع كامل شركت كننده از كليه بخشنامه ها، (37
ار به پيمانكاران تأسيساتي و آیين نامه ارجاع ك “ 25طبق ماده   هرگاه اطلاع حاصل شود كه پيشنهاد دهندگان با هم تباني كرده اند،  (38

 با آنان رفتار خواهد شد.” تجهيزاتي
اعلام مي  معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردیرعایت مهلت های مقرربه  مناقصه وردعوتنامه مشاركت د رفتارپيمانكاران درپاسخ به (39

 شود تا با پيمانكاران متخلف براساس ضوابط مربوطه رفتار شود.

اید دقيقاً محل كار و خصوصيات محلي را مورد بازدید و بررسي قرارداده و درباره آن اطلاعات لازم را كسب نموده پيشنهاد دهندگان ب  (41
ميزان و مقدار و خصوصيات كاری كه  و با توجه به وضع منطقه از نقطه نظر شرایط و مشكلات اجتماعي، محلي و منطقه ای، نوع كار، 

مفاهيم و یا   درك   تسليم دارند. كارفرما هيچگونه عذر یا بهانه ای مبني برعدم اطلاعات محلي،قرار است انجام شود پيشنهاد خود را 
 نمي پذیرد.ا  و مدارك مناقصه رداسنا ایوتفسير غلط از مفاد فرمها 

كادر فني و   ت،ليست وسایل و تجهيزا كاروهمچنينبایستي همراه پيشنهاد خود برنامه زمان بندی امضاء شده اجرای  پيشنهاد دهندگان (41
 سایر عوامل وابسته را كه برای اجرا و تكميل كار لازم است تهيه و تسليم دارند.  

پيشنهادهای مناقصه باید از هر حيث كامل و بدون قيد و شرط بوده و هيچ نوع ابهام خدشه ، عيب ، نقص و قلم خوردگي نداشته باشد . در  (42
اقصه ، یا ارائه پيشنهاد مشروط ، مبهم و برخلاف شرایط مناقصه و یا نداشتن تضمين كافي ، آن صورت وجود خدشه یا نقص در اسناد و مدارك من

 . مي گيرندقرار ً  ”ج“ و بً  ،پاكت ً الف  تحت عنوانكه حسب مورد  ي استمنظور از پيشنهاد مناقصه ، تمام اسناد و مدارك .پيشنهاد مردود است

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی  342././5.مورخ  .0./13013.بخشنامه شماره  اسبراس با برنده مناقصه منعقده قرارداد   (43
 مشمول تعدیل خواهد بود.

 ماه شمسي از تاریخ تحویل موقت مي باشد دوازدهدوره تضمين كارهای موضوع این پيمان  (44

 
 
 

 پیشنهاد دهنده كارفرما

 شركت آب و فاضلاب استان یزد

 به نمایندگی آقایان 
 

  احمد كارگران – ل علمدارجلا

 



 موافقتنـــامــه

در شهر يزد به همراه شرايط عمومي و ديگر مدارك الحاقي آن كه يك مجموعه غيرقابل تفكيك است و پيمان  حاضر موافقتنامه

     و شناسدده م ددي  3012بددا شددماره   ددت  شــت آب وبفبفابــسوبا ــتا ب ــ  بددي  تدداري. ........ ناميددده مددي شددود   در 

در   ***و شناسه  لیه     ***با شماره ثبت  ***  از يك سو و كه در اي  پيمان كارفرما ناميده مي شود  01481102831

  شود  از سوي ديگر  ط ق مقررات و شرايطي كه در اسناد و مدارك اي  پيمدان در  شدده اسدت     ناميده مي پيمانكاراي  پيمان  

 گردد. منعقد مي

بموبوعبپيما ب-1ما هب
 موضوع پيمان  ع ارت است از: 

 شهر يزد يهكتار 233 ياراض ماندهيفاز دوم از باق يقرارداد لوله  گذار ماندهيباق يحوضچه از تتمه حوضچه ها 23 ياجرا

با نا بفبمدارکب-2ما هب
 ا نا بفبمدارکب-2ما ه

 اي  قرارداد  شامل اسناد و مدارك زير است:
 الف( موافقت نامه.
 ب( شرايط عمومي.
  ( شرايط خصوصي.
 د( برنامه زماني ك ي.

 هد( فهرست بها و مقادير كار 
 و( مشخصات فني )مشخصات فني عمومي  مشخصات فني خصوصي(  دستورالعم ها و استانداردهاي فني.

 ها. ز( نقشه
پيمان م ادله شود يا بي  طرفي   كار و به منظور اجراي پيمان  به پيمانكار ابلاغ مي اسناد تكمي ي كه حي  اجراي

آيد. اي  اسناد بايد در چارچوب اسناد و مدارك پيمان تهيه شود. اي   گردد نيز جزو اسناد و مدارك پيمان و به شمار مي مي
 اسناد  ممك  است به صورت مشخصات فني  نقشه  دستور كار و صورت مج س باشد.

ان بر ديگر اسناد و مدارك پيمان اولويت دارد. هرگاه در صورت وجود دوگانگي بي  اسناد و مدارك پيمان  موافقتنامه پيم
هاي اجرايي و مشخصات فني  دوگانگي مربوط به مشخصات فني باشد  اولويت به ترتيب با مشخصات فني خصوصي  نقشه

 عمومي است و اگر دوگانگي مربوط به بهاي كار باشد  فهرست بها بر ديگر اسناد و مدارك پيمان اولويت دارد.
 
 
 

بمبلغبپيما ب–ب3بما ه
  ر ال***ب )به عدد( م  غ پيمان

 كند.  مي است. م  غ پيمان  با توجه به اسناد و مدارك پيمان  تغيير ريال ***********)به حروف(  
 (***ب)ببضريب پيمان  برابر است با :

 
 
 

ب



بتار خبتنفيذب،بمدتب،بتار خبشتفعب ارب–ب4ما هب
 ) ابلاغ از سوي كارفرما ( نافذ است .اي  پيمان از تاري. م ادله آن  – 0-8

 شرايط عمومي پيمان است . 21است . اي  مدت تابع تغييرات موضوع ماده ببماهب4مدت پيمان  – 3-8

تاري. نخستي  صورتمج س تحويل كارگاه است كه پس از م ادله پيمان تنظدي  مدي شدود . پيمانكدار     تاري. شروع كار :  – 2-8

نس ت به تجهيز كارگاه بده منظدور شدروع عم يدات موضدوع      برفز14متعهد است از تاري. تعيي  شده براي شروع كار   در مدت 

 پيمان   اقدام نمايد . ) مدت تجهيز در مدت قرارداد لحاظ شده است (

ب فرهبتضمينببب–ب5ما هب
شرايط عمومي تعيي  مدي شدود      23حس  انجام عم يات موضوع پيمان   از تاري. تحويل موقت يا تاري. ديگري كه ط ق ماده 

 شرايط عمومي عمل مي شود . 83و بر اساس ماده از سوي پيمانكار   تضمي  مي گردد  ماهب فاز هبراي 

بنظارتببتباجتايب ارببب–ب6ما هب
به  معاونت بهره برداري و توسعه آبندظارت بددر اجدراي تدعهددات پديمانكار ط دق اسنداد و مددارك پديمان  به عهده      

و  23كه با توجه به مواد مي باشد  نشاني يزد خيابان آيت الله كاشاني روبروي سه راه مسك  شركت آب و فاضلاب استان يزد

  د.شرايط عمومي پيمان انجام مي شو 22

بنشانيبقانونيبطتفينببب–ب7ما هب
 123-20383130-3  شركت آب و فاضلاب استان يزد -خيابان آيت ا... كاشاني  –يزد نشانيب ارفتما:ب

 ******************************************** :  نشانيبپيمانكار

دهند  در غير اي  صورت آخري  نشاني قانوني رسمي محرز طرفي  مك ف اند  تغيير نشاني خود را  مكتوب و رسما به طرف ديگر اطلاع 
 بوده و ارسال مراسلات به آن نشاني به منزله تحويل خواهد بود .

 
 
 
 
 

بپيمانكارب  تگاهبنظارتبب ارفتما
 *** معاونت بهره برداري و توسعه آب شركت آب و فاضلاب استان يزد

 ينمايندگي آقابه  به نمايندگي آقاي به نمايندگي آقايان
 *** داوود مخ صي احمد كارگران _ جلال ع مدار

 



 زیابی کیفیمعیارهای ار 5

 

 

 1پيوست شماره    تعهدنامه                                                               

 پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان و اظهارنامه عدم محروميت از شركت 

 در مناقصات و نداشتن سابقه فسخ پيمان در معاملات

 مربو  به مناقصه : 

ر معراملات دولتری مندان دولرت دقانون منع مداخله کارپیشنهاد دهنده با امضای ذیل ورقه بدینوسیله تایید می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در 

یست سیاه دستگاه نگردیده و در ل نبوده و علاوه بر آن اعلام می نماید تاکنون در هیچ یك از قراردادها منعقده ، فسخ پیمان 1337مصوب دیماه سال 

قصره فرور را مرردود و ئه برای مناه گذار حق دارد که پیشنهاد اراهای اجرایی نمی باشد و چنانچه خلاف این موضوع به اثبات برسد کارفرما یا مناقص

 تضمین شرکت در مناقصه را ضبط نماید . 

قررارداد مربوطره را  ان پیمانكارهمچنین امضاء کننده ذیل برگه متعهد می گردد که هرگاه پیشنهاد دهنده برنده مناقصه فور تشخیص داده شود و بعنو

سرخ و ضرمانتنامه رارداد را فقرور در خلال مدت پیمان )تا تحویل موقت( به اثبات برسد کارفرما حق خواهد داشت که امضا نماید و خلاف اظهارات ف

اء او اخرذ نمایرد و امضر یرزان، را ازمانجام تعهدات پیمانكار را ضبط و خسارات وارده در اثر فسخ پیمان و تاخیر اجرای کار بنا به تشخیص خود از نظر 

 هنده( حق هرگونه ادعایی را در این موارد در محاکم قضایی یا اداری از خود سلب نمود. .کننده )پیشنهاد د

 نع مداخله شود مراتبمول قانون مضمناپیشنهاد دهنده متعهد میشود چنانچه در حین اجرای پیمان بدلیل تغییرات و یا انتصابات در دستگاه دولت مش  

 بق مقررات به پیمان خاتمه داده شود .را بلافاصله به اطلاع کارفرما برساند تا ط

مره هرای مربوطره را و ضرمانت نا بدیهی است چنانچه پیشنهاد دهنده مراتب فور را بلافاصله به اطلاع نرساند کارفرما حق دارد پیمان را فسخ نموده

 ه وصول خواهرد نمرود ویشنهاد دهندین میزان( از پضبط نماید و خسارات ناشی از فسخ پیمان و یا تاخیر در اجرای کار را نیز بنا به تشخیص خود )تعی

 امضاء کننده )پیشنهاد دهنده( حق هرگونه ادعایی را در این موارد در محاکم قضایی یا اداری از خود سلب نمود . 

لف مستحق مجازاتهای صورت تخدر  مضافاً اینكه پیشنهاد دهنده اعلام میدارد که بر مجازاتهای مترتب بر متخلفین از قانون فور آگاهی کامل دارد و

 مربوطه میباشد . 

 

 :تاریخ :                                                                              نام پیشنهاد دهنده 

 نام و نام خانوادگی و امضاء مجاز تعهد آور و تعهدآور 

 شهر يزد يهكتار 233 ياراض ماندهيفاز دوم از باق يقرارداد لوله  گذار ماندهيباق يحوضچه از تتمه حوضچه ها 23 ياجرا
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 ه در سالهاي اخير اجرا شده است: مشخصات حداقل پنج پيمان )آخرين پيمانها( ك 2فرم شماره 
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 زیابی کیفیمعیارهای ار 7

 

 فرم خود اظهاري اعلام كارهاي در دست اجرا و ظرفيت آماده بكار  2پيوست شماره 
 صه پروژهناقآئین نامه ارجاع کار در جهت رعایت ظرفیتهای اجرایی . امضاء کننده زیر متعهد می گردد در تاریخ                    برای مشارکت در م 18مطابق ماده 

رکت در اده به کار لازم برای شعداد کار مجاز در دست اجراء ظرفیت آمتبو  از نظر مبلغ و کارهای در دست اجرا و یا کارهایی که اخیراٌ برنده شده است به شرح زیر می باد و با آگاهی از ظرفیتهای اجرایی باید رشته مر                                                       
 مناقصه و عقد قرارداد پروژه مذکور را با مبلغ تعیین شده دارا می باشم .

مبلغ پیمان به  محل اجرا موضوع پیمان ردیف
 هزار ریال

تاریخ شروع  تاریخ عقد قرارداد مدت پیمان
 بكار

درصد  وضعیت پروژه
پیشرفت 
 قیزیكی

مبلغ کارکرد 
 قرارداد

ظرفیرررت 
پایررره در 

 رشته

مانررررررده 
 ظرفیت

در دست  تگاه اجرائی )کارفرما(دس
 اجرا

تحویل  فسخ متوقف
 شده

1               

2               

3               

4               

5               

 .رجاع کار با این شرکت رفتار می گردد از عدم رعایت ضوابط اعهده پیمانكار بوده است و مطابق دستورالعمل رسیدگی به تخلفات ناشی چنانچه سازمان مدیریت و برنامه ریزی ظرفیت آماده بكار مذکور را تایید ننماید . مسئولیت تاخیر در اجرای پروژه ب 
 تاریخ                                                                                                 مهر و امضاء و تعهد آور

از به سازمان رفته و بهمراه اسناد و مدارك مورد نیگد مورد بررسی قرار نده در پاکت الف قبل از افتتاح پیشنهاء لاینفك اسناد مناقصه بوده و باید ضمیمه برگ پیشنهاد قیمت به پیمانكار تحویل گردد و پس از تكمیل شدن آن توسط پیمانكار پیشنهاد دهاین برگ جز
 ی گردد .مدیریت و برنامه ریزی ارسال م

  ام مدیرعامل :ن         رتبه :                                        شرکت :                                                          رشته :                                                       



 معیارهای ارزیابی کیفی 5

 

 

 1تعهدنامه                                                                  پيوست شماره 

 مداخله كارمندان و اظهارنامه عدم محروميت از شركت  پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع

 در مناقصات و نداشتن سابقه فسخ پيمان در معاملات

مربو  به مناقصه : 

دولتری  پیشنهاد دهنده با امضای ذیل ورقه بدینوسیله تایید می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارمندان دولرت در معراملات   

نبوده و علاوه بر آن اعلام می نماید تاکنون در هیچ یك از قراردادها منعقده ، فسخ پیمان نگردیده و در لیست سیاه دستگاه  2337ه سال مصوب دیما

و مرردود  های اجرایی نمی باشد و چنانچه خلاف این موضوع به اثبات برسد کارفرما یا مناقصه گذار حق دارد که پیشنهاد ارائه برای مناقصره فرور را   

 تضمین شرکت در مناقصه را ضبط نماید . 

بوطره را  همچنین امضاء کننده ذیل برگه متعهد می گردد که هرگاه پیشنهاد دهنده برنده مناقصه فور تشخیص داده شود و بعنوان پیمانکار قررارداد مر 

ا حق خواهد داشت که قررارداد را فسرخ و ضرمانتنامه    امضا نماید و خلاف اظهارات فور در خلال مدت پیمان )تا تحویل موقت( به اثبات برسد کارفرم

ایرد و امضراء   انجام تعهدات پیمانکار را ضبط و خسارات وارده در اثر فسخ پیمان و تاخیر اجرای کار بنا به تشخیص خود از نظر میرزان، را از او اخرذ نم  

 اداری از خود سلب نمود. .کننده )پیشنهاد دهنده( حق هرگونه ادعایی را در این موارد در محاکم قضایی یا 

مراتب  ضمناپیشنهاد دهنده متعهد میشود چنانچه در حین اجرای پیمان بدلیل تغییرات و یا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون منع مداخله شود  

 را بلافاصله به اطلاع کارفرما برساند تا طبق مقررات به پیمان خاتمه داده شود .

هاد دهنده مراتب فور را بلافاصله به اطلاع نرساند کارفرما حق دارد پیمان را فسخ نموده و ضرمانت نامره هرای مربوطره را     بدیهی است چنانچه پیشن

د نمرود و  ضبط نماید و خسارات ناشی از فسخ پیمان و یا تاخیر در اجرای کار را نیز بنا به تشخیص خود )تعیین میزان( از پیشنهاد دهنده وصول خواهر 

 )پیشنهاد دهنده( حق هرگونه ادعایی را در این موارد در محاکم قضایی یا اداری از خود سلب نمود . امضاء کننده 

ازاتهای مضافاً اینکه پیشنهاد دهنده اعلام میدارد که بر مجازاتهای مترتب بر متخلفین از قانون فور آگاهی کامل دارد و در صورت تخلف مستحق مج

 مربوطه میباشد . 

 

 نام پیشنهاد دهنده :                                                                        تاریخ :      

 نام و نام خانوادگی و امضاء مجاز تعهد آور و تعهدآور 

 شهر يزد يهكتار 233 ياراض ماندهيفاز دوم از باق يقرارداد لوله  گذار ماندهيباق يحوضچه از تتمه حوضچه ها 23 ياجرا 



 فصل دوم –بخش دوم 

 



 فصل دوم –بخش دوم 

 صفحه 5از  1صفحه  23/4/1380مورخ  4617/105ـ  1753/54فهرست پیوست بخشنامه شماره 

ف
دی

ر
 

شمار
ه 

نشر
 یه

 عنوان ضابطه
شماره و تاریخ بخشنامه 

 مربوط
 محل مهر و امضاء

 ضوابط عمومی پیمانها 4311 1
 102ـ 54/1088ـ 842

3/3/1378 
* 

 ضوابط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره 4318 2
 105ـ 54/842ـ2460

29/4/1379 
 

 شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره پژوهشی 3419 3
 105ـ54/1670ـ 2753

24/5/1379 
 

 شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح ــ 4
 105ـ54/735ـ 201

28/1/1380 
 

 ــ 5
دستورالعمل كاربر، كلیات، مقدمه فصلها و پیوستهای مربوط به 

 فهارس كه در برآورد پیمان از آنها استفاده شده است
 * ـــ

 * ـــ جوشكاری در ساختمانهای فولادی 20 6

 * ـــ تجهیز سازماندهی كارگاه جوشكاری 21 7

 * ـــ جوش پذیری فولاد ساختمانی 22 8

 * ـــ كنترل كیفیت جوش در ساختمانهای فولادیبازرسی و  23 9

 * ـــ ایمنی در جوشكاری 24 10

  ـــ جوشكاری دردرجات حرارت پائین 26 11

 مشخصات فنی عمومی كارهای ساختمانی )تجدید نظر دوم( 55 12
 101ـ 6624

17/4/1383 
* 

 * ـــ برداریشرح خدمات نقشه 79 13

 تیرچه بلوكهای راهنمای اجرای سقف 82 14
 1ـ56/18080ـ2061
12/11/1371 

* 

 ـــ متر 8های همسان پلها و آبروها تا دهانه نقشه 83 15
 

 مشخصات فنی تأسیسات برق بیمارستان 89 16
 1ـ 56/4539ـ 333

27/3/1370 

 

 1ـ56/4450ـ380 دیوارهای سنگی 90 17
11/4/1363 

 

 1ـ56/13850ـ1448 برداریمشخصات فنی نقشه 95 18
7/9/1369 * 



 فصل دوم –بخش دوم 

 1ـ56/9598ـ1691 مشخصات فنی عمومی راه 101 19
5/9/1364  

  ـــ متر20های همسان پلها تا دهانه مجموعه نقشه 102 20

  ـــ های آبیاری و زهكشیهای همسان شبكهنقشه 107 21

  ـــ های آبیاری و زهكشیمشخصات فنی عمومی شبكه 108 22

و اجرایی تأسیسات برقی كارهای  مشخصات فنی عمومی 110 23
 ساختمانی

 105ـ54/100ـ28

8/1/1380 

 

 * ـــ محافظت ساختمانها در برابر حریق )بخش اول( 111 24

 محافظت ساختمانها در برابر حریق )بخش دوم( 112 25
 1ـ56/19047ـ2178

26/11/1371 

 

 مبانی و ضوابط طراحی طرحهای آبرسانی شهری 117 26
 1ـ56/19045ـ2177

26/11/1371  

 برداری )جلد چهارم(دستورالعملهای همسان نقشه 119 27
 1ـ56/17549ـ2009

3/11/1371 

 

 105ـ54/6437ـ4855 آیین نامه بتن ایران )تجدید نظر اول( 120 28
29/9/1379 * 

 های همسان اجرایی ساختمانهای گوسفندداریمجموعه نقشه 122 29
 1ـ56/7424ـ786

31/4/1371 

 

 1ـ5/19661ـ56ـ18217 مشخصات فنی و عمومی مخازن آب زیرزمینی 124 30
15/10/1372 * 

 102ـ5/23097ـ56ـ23237 های همسان اجرایی مخازن آب زیرزمینیمجموعه نقشه 125 31
25/12/1372   

 مشخصات فنی عمومی تأسیسات مكانیكی ساختمانها )دو جلد( 128 32
 102ـ54/1093ـ 964

9/3/1377  

 موازین فنی ورزشگاههای كشور )چهار جلد( 132 33
 102ـ5/5198ـ56ـ15671

7/12/1373 
 

 آیین نامه بارگذاری پلها )تجدید نظر اول( 139 34
 105ـ54/162ـ2203
7/4/1379 

 

35 140 
ها و آزمایشگاههای دامپزشكی )سه های همسان كلینیكنقشه

  ـــ جلد(

  ـــ كارگاههای پرورش ماهیهای گرم آبیراهنمای طراحی  141 36

 ضوابط طراحی كارگاههای پرورش ماهیهای گرم آبی 142 37
 102ـ56/6324ـ1338

25/11/1374 
 

  ـــ ریزی طراحی هتلبرنامه 143 38



 فصل دوم –بخش دوم 

  ـــ تسهیلات پیاده روی )سه جلد( 144 39

 تقاطع همسطح شهری )سه جلد( 145 40
 102ـ54/1410ـ 895

19/3/1376 
 

 ضوابط طراحی ساختمانهای پرورش گاوشیری 147 41
 102ـ56/2042ـ560

20/4/1375 
 

  ـــ های همسان ساختمانهای پرورش گاو شیرینقشه 151 42

 * ـــ راهنمای اجرای بتن در مناطق گرمسیری 152 43

 آیین نامه طرح هندسی راهها 161 44
 102ـ56/7444ـ1523
9/11/1375  

 معیارهای طراحی و اجرایی جرئیات همسان ساختمانیمقررات و  167 45
 102ـ54/6840ـ6325

15/11/1376 
 

 ضوابط طراحی ساختمانهای اداری 178 46
 102ـ54/2206ـ1917

4/5/1377 
 

  ـــ مبانی طراحی كلینیكها و آزمایشگاههای دامپزشكی 183 47

48 184 
 102ـ 54/6019ـ 5093 بتن در مناطق گرمسیر

27/9/1378 

* 

 ضوابط طراحی سازه ای مجاری آب بر زیرزمینی بتنی 185 49
 102ـ4854/ 54ـ4312

10/8/1378 
   

 مشخصات فنی عمومی و اجرایی روشنایی راههای شهری 195 50
 102ـ54/1311ـ995

11/3/1379 
 

 ضوابط طراحی سازه های بندهای انحراف 198 51
 102ـ 54/8403ـ7110

18/12/1378 

 

 105ـ54/736ـ203 طراحی فضاهای سبز شهرهاضوابط  203 52
28/1/1380  

  ـــ دستورالعمل استفاده از امولوسیونهای قیری در راهسازی 207 53

 هاراهنمای طراحی ساخت و نگهداری گروه 214 54
 105ـ 54/8053ـ5898

11/11/1379 

 

  ـــ خاكچالهای زباله شهر 216 55

          ـــ بر زیرزمینی بتنیهای همسان مجاری آب نقشه 218 56

دستورالعمل ارزیابی زیست محیطی طرحهای مهندسی رودخانه  227 57
 )مراحل شناسائی، توجیهی و تفصیلی(

 105ـ4416_1665/54
18/4/1380 

 



–بخش دوم 

 

فصل دوم

 

 * ـــ آیین نامه جوشكاری ساختمانی ایران 228 58

 ضوابط تعیین سطح زیربنا برای ساختمان بیمارستان ـــ 59
 102ـ5/21361ـ56ـ20581

18/11/1372 
 

عمومی كارهای خطوط لوله آب و فاضلاب  -مشخصات فنی 303 60
 شهری

 * 

 دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمان ها - 61
173073/101 

15/9/1382 
* 

 رعایت ضوابط فنی ، حقوقی و قراردادی در پروژه های عمرانی - 62
1753/54-4617/105 

23/4/80 
* 

 نامه تضمین برای معاملات دولتی آیین  63
 هـ 50659/ت 123402

22/9/94 
* 

64 - 
قانون  3ماده  1حد نصاب معاملات جدید ) به استناد تبصره

 برگزاری مناقصات(
6/4/1386 

 

 عقد قرارداد با پیمانكاران دارای كد اقتصادی - 65
5370/292 

24/4/87 * 

خدمات پیمانكاری تأمین طرح طبقه بندی مشاغل شركت های  - 67
 نیروی انسانی

23186 

28/3/1381 * 

 آیین نامه تسریع در روند بازگشت اتباع افغانی - 68
53869/29507 

26/10/1382 * 

69 - 

دستورالعمل انضباط مالی و ارتقاء بهره وری وبهبود كیفیت و 
 صرفه جویی در هزینه و زمان اجرای طرح ها

 

68118/100 

21/8/91 * 

دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در  - 70
 مناقصات یك مرحله ای و دو مرحله ای

158764/94  

13/7/94  

 آیین نامه راهكارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی - 71
 ك39039/ت26510

9/2/1388 
* 

 * 1389 آیین نامه ایمنی امور پیمانكاری - 72

  
ببب



 فصل دوم –بخش دوم 

 نامه كارهامونه فرم بیمه ن

 :مربوط به مناقصه
عنوان برنده مناقصه فوق انتخاب گردد در موقع ه نماید كه چنانچه باین پیشنهاد دهنده با امضاء ذیل این ورقه بدینوسیله تائید می     

شرایط عمومی پیمان  21طوری كه در شرایط مناقصه و ماده ه آن قسمت از عملیات موضوع قرارداد مناقصه مزبور را بعقد قرارداد 
شرح ه بینی شده است در مقابل خطرات احتمالی مربوط به اجرای عملیات نزد یكی از شركت های بیمه مورد قبول كارفرما بپیش

 جدول زیر بیمه نماید. 
 

 هزینه بیمه مبلغ كل مورد بیمه حوادث موضوع بیمه عملیات موضوع بیمه

    

    

    

 

 تسلیم شده است. و الذكر با اطلاع كامل از نرخ بیمه و فرانشیز و غیره تكمیل نماید كه جدول فوقتائید میً ضمنا

چنانچه به علت تشریفات بیمه یا هر علت دیگر شود در موقع مبادله قرارداد بیمه نامه مربوطه تنظیم و تسلیم گردد و همچنین تائید می     

ی این امر میسر نشود تا حداكثر سه ماه پس از مبادله قرارداد مكلف به تسلیم بیمه نامه مربوط بوده و در صورت تاخیر آنگاه دستگاه اجرای

ن خلال حوادث سوئی پیش آمد نماید كه به شرایط عمومی پیمان راساً در این مورد اقدام خواهد نمود و البته چنانچه در ای 21 مطابق ماده

 باشد. عملیات انجام شده آسیب وارد نماید این پیشنهاد دهنده مسئول خسارات ناشی از آن می

                    تاریخ: . . . ./ . . . ./. . . . .                                                                                            

 نام و نام خانوادگي و امضاء مجاز تعهدآور و مهر پیشنهاد دهنده: 

 شهر يزد يهكتار 233 ياراض ماندهيفاز دوم از باق يقرارداد لوله  گذار ماندهيباق يحوضچه از تتمه حوضچه ها 23 ياجرا    



 
 

  
  

 4 فرم شماره 

  تعهد نامه اجرا و پذيرش مسؤليت ها
  

موضوع مناقصه: 
  
   

   تعهد مي نمايد:  ……………………ثبت شركتهاي  …………ثبت شده به شماره  ………..…………شركت 
درصورت وجود عدم تطابق مفاد اساسنامه و يا تعداد و وضع شركاء با مفاد مقررات آيين نامه  تشخيص صلاحيت و تعيين گروه و  –الف 

تأسيساتي و تجهيزاتي مصوب هيأت وزيران در مناقصه فوق الذكر برحسب دعوت و يا آگهي عمومي شركت   كتهاي پيمانكاري،رتبه شر
ء نموده و برنده تشخيص داده شدم قبل از عقد قرارداد و حداكثر تا پايان مهلت مقرر براي عقد قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شركا

مه مذكور تطبيق دهم، همچنين تعهد مي نمايم چنانچه اين شركت به عنوان برنده دوم مناقصه تعيين گرديد و عقد خود را با مفاد آيين نا
قرارداد با برنده اول مناقصه ممكن نشد و دستگاه اجرايي به اين شركت كه برنده دوم است مراجعه نمود قبل از عقد قرارداد خود را طوري 

مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شركاء خود را با مفاد آيين نامه مورد بحث  مهلت قانوني مقرر براي عقد قرارداد،  آماده نمايم كه حداكثر تا پايان
  مطابق دهم. 

دستگاه مناقصه گزار اختيار دارد درصورت عدم انجام هر يك از تعهدات مذكور طي مهلت هاي مقرر قرارداد كار مورد مناقصه را با شركت 
مين مشاركت در مناقصه شركت را نيز به نفع دولت ضبط نمايد، بديهي است از اين بابت اين شركت حق هيچ نوع منعقد ننموده و تض

  اعتراضي را نخواهد داشت. 

بدين وسيله تأييد مي نمايد كه مهر و امضاء مجاز اين پيشنهاد دهنده در آخر اين اوراق نشان دهنده اطلاع كامل اين پيشنهاد دهنده  – ب

  بخشنامه ها و به طوركلي اسناد و مدارك پيمان مي باشد.   دستورالعمل ها، آيين نامه ها،   مصوبات، ن قوانين، از مت
  

 سمت و نام و نام خانوادگي دارندگان
 مجاز شركت براي اسناد تعهد آور امضاء 

  صاحبان امضاء مجاز شركت ر و امضاءمحل مه
  براي اسناد تعهد آور 
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 شماره :

 تاریخ :

 

ی عوامل کارفرما در انجام قراردادفرم تعهد عدم به کارگیر  

 

 

  :از
 

 یزد استان فاضلاب و آب شرکت: به
 

 قرارداد انجام در کارفرما عوامل کارگیری به عدم تعهد:  موضوع

 
 

 
 

 ممکن نحو هر به کارفرما عوامل کارگیریه ب از دولت کارکنان مداخله منع قانون اساس بر گردد می متعهد شرکت این

 و قرارداد فسخ به نسبت مقررات و ضوابط طبق فرما کار ، تخلف صورت در.  نماید پرهیز فیمابین قرارداد اجرای در

 . نماید می اقدام وارده خسارت جبران

 
 
 
 
 
 
 

 تاریخ: مهر شرکت                         امضاء مدیر عامل/نماینده مجاز شرکت :....................
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تهیه كالاي هاي تولید داخل در  خصوصا 04/13/0344مصوب  كشور و حمایت از كالاي ایراني رعایت قانون حداكثر استفاده از توان تولیدي و خدماتي 

طول اجراي پروژه تاكید مي گردد و لازم الاجرا مي باشد.
 





 بسمه تعالي

  22/10/1337تعهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان در معاملات دولتي مورخ 

مربوط به مناقصه : 

قانون منع مداخله اين پيشنهاددهنده با امضاء ذيل اين ورقه ، بدينوسيله تاييد مي نمايد كه مشمول ممنوعيت مذكور در 

نمي باشد و چنانچه خلاف اين موضوع به اثبات برسد ، كارفرما يا  1337كارمندان دولت در معاملات دولتي مصوب ديماه 

  مناقصه گزار حق دارد كه پيشنهاد ارائه شده براي مناقصه فوق را مردود و تضمين شركت در مناقصه را ضبط نمايد .

ه هر گاه اين پيشنهاد دهنده برنده مناقصه فوق تشخيص داده شود و بعنوان پيمانكار ، پيمان همچنين قبول و تاييد ميگردد ك

مربوط را امضا نمايد و بر خلاف اظهارات فوق در خلال مدت پيمان (تا تحويل موقت ) به اثبات برسد يا چنانچه افرادي را كه 

و ذينفع نمايد و يا قسمتي از كار را به آنها محول كند مشمول ممنوعيت مذكور در قانون فوق هستند در اين پيمان سهيم 

كارفرما حق خواهد داشت كه قرارداد را فسخ و ضمانت نامه انجام تعهدات پيمانكار را ضبط و خسارت وارده در اثر فسخ پيمان 

  .  و تأخير اجراي كار را از اموال او اخذ نمايد تعيين ميزان خسارت وارده با تشخيص كارفرما مي باشد

اين پيشنهاد دهنده متعهد مي شود چنانچه در حين اجراي پيمان به دليل تغييرات و يا انتصابات در دستگاه دولت مشمول 

قانون مزبور گردد مراتب را بلافاصله به اطلاع كارفرما برساند تا طبق مقررات به پيمان خاتمه داده شود ، بديهي است چنانچه 

را بلافاصله به اطلاع نرساند نه تنها كارفرما حق دارد پيمان را فسخ نموده و ضمانت نامه هاي اين پيشنهاد دهنده مراتب فوق 

مربوط را ضبط نمايد بلكه خسارات ناشي از فسخ پيمان و يا تاخير در اجراي كار را نيز بنا به تشخيص خود از اموال اين 

  پيشنهاد دهنده وصول خواهد نمود.

م مي دارد كه بر مجازاتهاي مترتب بر متخلفين از قانون فوق آگاهي كامل دارد  در صورت مضافا اين پيشنهاد دهنده اعلا

  تخلف مستحق مجازاتهاي مربوطه مي باشد .

  

  تاريخ :      /     /                                                                   نام پيشنهاد دهنده : 

    مجاز تعهد آور و مهر پيشنهاد دهنده :نام و نام خانوادگي و امضاي 
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 حوزه قراردادها و معاملاتتعارض منافع  عدم شمول خوداظهاری

و  ........................ و کد اقتصادی ................................ به شماره ثبت .....................................شرکت بدینوسیله 

 ،..............................................................................................................................: به نشانی ........................... شناسه ملی

 .................................. کدپستی

 موضوع فراخوان کنندگان در فراخوان معاملات از  شرکت بعنوان یکی 

ارت نیرو به تاریخ بخشنامه مدیریت تعارض منافع ابلاغی وزهای مذکور در ممنوعیتکه مشمول  ،نمایدتائید می

رانت اطلاعاتی، رانتهای سیاسی، اتحاد بین ناظر و منظور، پذیرش هدیه، تبانی بین کارفرما و مانند ( 81/81/8911

در صورت  باشد ونمی) و ... پیمانکاران در قراردادهای منعقده و استخدام و بکارگیری اقوام و بستگان درجه یک

بخشنامه وزیر محترم نیرو به  2ا بند مطابق بچنانچه خلاف این موضوع به اثبات برسد،  شمول مکلف به افشا هستیم

نموده و  یا ابطال فسخ حسب مورد کارفرما حق دارد که قرارداد را 81/81/8911مورخ  811/81/99833/11شماره 

و این امر مانع از پیگیری قضایی و اداری تخلف احتمالی  را ضبط نماید. این شرکتانجام تعهدات  تضمین حسن

 نمیباشد.

، پیمان مربوط را امضا نماید و خلاف اظهارات فوق در خلال این شرکتگردد که هرگاه تائید میهمچنین قبول و 

یا چنانچه افرادی را که مشمول بخشنامه فوق هستند در این پیمان  ،مدت پیمان )تا تحویل موقت( به اثبات برسد

حسب مورد خواهد داشت که قرارداد را  و یا قسمتی از کار را به آنها محول کند، کارفرما حق ذینفع نماید یام یسه

پیمان یا ابطال  و خسارت وارده در اثر فسخ تضمین حسن انجام تعهدات این شرکت را ضبط و یا ابطال نموده فسخ 

 باشد.خسارت وارده با تشخیص کارفرما میاخذ نماید. تعیین میزان  شرکت اجرای کار را ازدر و تاخیر 

 تغییرات و یا انتصابات دستگاه دولت ی اعم ازدلیل هر در حین اجرای پیمان بهه شود چنانچاین شرکت متعهد می

به پیمان  مربوطه تا طبق مقررات ،مشمول بخشنامه مزبور گردد، مراتب را بلافاصله به اطلاع کارفرما برساند ...و..

 نرساند، کارفرما حق دارد کارفرما مراتب فوق را بلافاصله به اطلاع آن شرکت هی است چنانچهیخاتمه داده شود. بد

خسارات ناشی از کارفرما حق خواهد داشت  علاوه بر آنکند. را ضبط  همربوطتضمین های و مورد نظر را فسخ  پیمان

 .نمایدوصول  ویفسخ و یا تاخیر در اجرای کار را نیز بنا به تشخیص خود از اموال 

و  آگاهی کامل داشته یادشدهبخشنامه  از متخلفینهای مترتب بر مجازات نسبت بهدارد اعلام می این شرکت مضافاً

 .باشد این شرکت میعهده  رب نیز آنناشی از عدم رعایت  ، قضائی و ...انتظامی ،هرگونه مسئولیت حقوقی

 

 نام و نام خانوادگی اعضاء تعهد آور 

 مجاز  مهر و امضایتاریخ/

 
ب
ب
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 شرايط خصوصي
 

تكليف برخي از موارد در آنها به شرايط پيمان موكول  اين شرايط خصوصي ، در توضيح و تكميل موادي از شرايط عمومي پيمان است كه تعيين
ايط خصوصي ، شده است و هيچ گاه نمي تواند مواد شرايط عمومي پيمان را نقض كند . از اين رو ، هرگونه نتيجه گيري و تفسير مواد مختلف اين شر

ط خصوصي ، به تنهايي و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرايط عمومي پيمان بي اعتبار است . شماره و حروف به كار رفته در مواد اين شراي
 همان شماره و حروف مربوط به آن در شرايط عمومي پيمان است.
د و مدارك پيمان نباشد ، شرايط عمومي ابلاغ شده از سوي سازمان برنامه و بودجه اگر شرايط عمومي مصوب سازمان برنامه و بودجه همراه اسنا

 بر اين پيمان حاكم است .  3/3/8332مورخ  8822/888-248/44به شماره 

 

در زير ،  نفر / ماه كارشناس خارجي با تخصصهاي تعيين شده -پيمانكار متعهد است كه براي اجراي موضوع پيمان ، تعداد  الف (  - 83ماده 

 به كار گمارد .

*                            *                                 * 

 از تاريخ مبادله قرارداد است . روز 4آخرين مهلت پيمانكار ، براي ارائه برنامه زمان بندي تفصيلي اجراي كار ب (  - 82ماده 

 كردن آن به شرح زير است :تفصيلي و بهنگام  بندي جزئيات روش تهيه برنامه زمان

*                            *                                 * 

 گزارش پيشرفت كار پيمانكار بايد داراي جزئيات زير باشد .هـ (  -82اده م

فـاو  در  در تهيه گزارشها بايد فعاليت هاي انجام شده در هر بخش و نمودار در آن ماه و ماههاي قبل با رنگ هـاي م  

مشـخص   A4مشخص گرديده در هر بخش و نمودار در آن ماه و ماههاي قبل با رنـگ هـاي م فـاو  در انـدازه     A4 اندازه

گرديده و نيز تصاوير رنگي از كار به آن ضميمه شود . اين گزارش بايد در دو نسخه جهت دس گاه نظار  و به تعداد نسـ   

اعلام مي دارد تهيه و حداكثر تا سوم ماه بعد به دس گاه نظار  ارسال شـود .  مورد نياز ديگر جهت سازمانهايي كه كارفرما 

 گزارش پيشرفت ماهيانه با اس فاده از برنامه زمانبندي تفصيلي و هماهنگ با آن تهيه خواهد شد . 

توضـياا    قطعه عكس رنگي بـا بيـان   88همچنين پيمانكار بايد از كليه فعاليت هاي اجرايي در هر ماه يك آلبوم شامل 

لازم كه مورد تاييد دس گاه نظار  باشد در دو نسخه تهيه نموده يك نسخه تاويل كارفرما و يك نسخه تاويـل دسـ گاه   

 نظار  نمايد . 

 پيمانكار ملزم به داش ن دف ر گزارش كار و ثبت وقايع روزانه در كارگاه مي باشد.

 

 جهيز كامل كارگاه به نحوي كه براي اجراي كار طبق اسناد ومدارك پيماان ززم تامين آب،سوخت ومخابرات وبه طور كلي،ت الف ( -88ماده 

  است به عهده پيمانكار مي باشد.
 كارفرما به شرح زير مصالح ، تجهيزات و ماشين آزت را تامين مي كند .ز (  88ب و  -88ماده 

 

كليه ماشين آزت مناسب و باا ضارايب ايمناي بااز     پيمانكار بايد مشخصات تعيين شده در زير را در تامين ماشين آزت رعايت كند   هـ( -88ماده 

 خواهد بود .

ن آلا  و تجهيزا  كافي با مشخصا  فني مناسب جهت اجراي كار در مد  قرارد و مناسب با شـرايط كـاري از   ماشي

 سوي پيمانكار تهيه و بكار گمارده مي شود .



 

، مساكن  پيمانكار متعهد است كه براي كاركنان كارفرما ، مهندس مشاور و آزمايشگاه ، به شمار افاراد زيار ، دفتار كارگااهي       ح ( - 88ماده 

 كارگاهي و غذا ، به تفكيك و به شرح و مشخصات زير تامين كند :

 پيمانكار م عهد است:

جهت اس قرار پرسنل دس گاه نظار  ، كارفرما وآزمايشگاه ساخ مان مناسب به همراه تـامين ذـياي روزانـه و لـوازم     

 تجهيز و برچيدن كارگاه  لااظ شده است .اداري در مال پروژه بصور  مس قل  اقدام نمايد كه هزينه هاي آن در قالب  

قسمتهايي از موضوع پيمان كه پيمانكار بايد بيمه كند و همچنين موارد يا حوادثي كه بايد مشمول بيمه گردد ، به شارح زيار   ج (  - 88ماده  

 است :

ليت در برابـر اشـخا    پيمانكار موظف است نسبت به اخي بيمه نامه مسئوليت در برابر كارگران و اخي بيمه نامه مسئو

 و نيز اخي بيمه نامه تمام خطر با هماهنگي  و هزينه كارفرما اقدام نمايد .   هزينه خودبا  وتاسيسا  ارگانهاي مخ لف ثالث

 چگونگي پرداخت هزينه احداث و نگهداري راههاي انحرافي به پيمانكار به شرح ذيل است :  و ( - 88ماده 

                          *     *                              * 

 شمار نسخه هاي نقشه ها و مشخصات فني كه بدون دريافت هزينه در اختيار پيمانكار قرار مي گيرد ،  به شرح ذيل است :الف (  - 88ماده 

 يك سري از نقشه و برآورد به به پيمانكار تاويل خواهد شد . 

ستورالعملهاي راه اندازي ، تعمير ، نگهداري و راهبري و نقشه هاي چون سااخت كاه پيمانكاار    شمار نسخه ها و مشخصات د  ح ( - 88ماده 

 تهيه مي كند ، به شرح زير است :

 ناظر مقيم مي باشد .  پيمانكار ملزم به تهيه و تنظيم صور  مجالس كارهاي انجام شده با هماهنگي 

 پيوست الزامي است.  gis readyقشه برداري و تهيه نقشه هاي ازبيلت )چون ساخت ( با رعايت شرح خدمت ن 

 پيمانكار موظف است كه در انتخاب پيمانكاران جزء ، موارد زير را رعايت كند ب (  - 84ماده 

پيمانكار مي بايس ي قبل از ان خاب پيمانكاران جز مورد  را به صور  مك وب به كارفرما اطلاع دهد و به كـارگيري ايـن   

 .وافقت كارفرما مي باشدپيمانكاران منوط به م

 پيمانكار زمين مورد نياز براي تجهيز كارگاه را به شرح زير ، تامين مي كند .  الف ( - 82ماده 

*                              *                               * 

 

 تعديل نرخ پيمان ، به شرح زير است :هـ (  – 82ماده 

 سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور خواهد بود 31/30/3131مورخ 371371/333امه شماره تعديل نرخ پيمان براساس بخشن

 

 هزينه انجام آزمايشهاي زير ، به عهده پيمانكار است :ج (  - 38ماده 

                 *              *                              * 

 ـ 48642/  883488دريافت وجوه سپرده تضمين حسن انجام كار پيمان ، طبق مصوبه شاماره .  34ماده  هياات   88/2/24ماورخ  هـ

 وزيران است .

*                              *                               * 

 88/2/24ماورخ   هــ   48642/  883488داخت و نحوه واريز پيش پرداخت پيمان ، طبق مصوبه شاماره ميزان ، روش پر.  36ماده 

 هيأت وزيران است .

*                              *                               * 

 
 

 است : ميزان وترتيب پرداختهاي ارزي به پيمانكار ،براي متخصصان خارجي، به شرح زيرالف (  – 32ماده 



 

*                              *                               * 

 كارفرما ارز مورد نياز براي تامين مصالح وتجهيزات زير را از خارج كشورتامين ميكند . ب( - 32ماده 

*                              *                               * 

 رز مورد نياز براي خريد ماشين آزت و ابزار خاصي كه در زير نام برده شده است . طبق شرايط زير تامين مي كند .كارفرما اهـ (  - 32ماده 

*                              *                               * 

براي هر يك از آنها به شارح زيار تعياين     پيمانكار موظف است كه پيش از تكميل كل كار ، قسمتهاي زير را در زمانهايي كهب (  - 32ماده 

 شده است ، تكميل كند و به كارفرما تحويل دهد .

*                              *                               * 

ارفرما قرار گيارد ،  ماشين آزت اختصاصي اين پيمان كه در صورت فسخ پيمان بايد براي اتمام كار به صورت اجاره در اختيار كد (  - 43ماده 

 به شرح ذيل است .

*                              *                               * 

 هزينه بازسري پيمانكاردردوره تعليق به ميزان وترتيب تعيين شده درزير پرداخت مي شود .  ب ( - 42ماده 

 .هزينه بالاسري در دوران تعليق با توافق طرفين تعيين مي گردد

 در صورت اتمام پيش از موعد كار ، كارفرما هزينه تسريع كار را به نحو تعيين شده در زير به پيمانكار پرداخت مي كند .الف (  - 48ماده 

*                              *                               * 

 به ميزان و ترتيب زير ، از پيمانكار وصول مي شود . انكار (خسارت تاخير غير مجاز پيمان ) ناشي از كار پيم(  6 -ب  - 48ماده 

 شرايط عمومي پيمان رف ار خواهد شد . 48طبق ماده -8

مبلـ  اوليـه پيمـان از     8.884وه بر جريمه بند يـك بـه ميـزان    به ازاي هر روز تاخير ذير مجاز در اجراي پروژه علا-8

 پيمانكار كسر مي گردد
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٣ 
  

  و تهیه چون ساختبرداشت اطلاعات  تشرح خدما -1

  پروژه هاي اجرایی

  شرایط عمومی پیمان) 22(مربوط به ماده 

  برداشت اطلاعات مکانی  - الف

 کلیات برداشت -1- الف

هاي مربوطه به دستگاه نظارت پیمانکاران موظفند تیم و اکیپ نقشه برداري خود را جهت راهنمایی و اخذ فایل -

 معرفی کند.

 صورت پذیرد. و به صورت کانال بازنقشه برداري توسط پیمانکاران در حین پروژه  -

سانتیمتر می  5سانتیمتر و دقت ارتفاعی  20برداشت اطلاعات مکانی دقت مسطحاتی حداقل دقت مورد نیاز براي  -

 باشد.

 .باشد WGS 84 با بیضوي مبنا UTM هاي مذکور سیستم تصویرمبناي سیستم مسطحاتی نقشه -

است به منظور اجراي عملیات برداشت اطلاعات مکانی، دلایل فنی خود براي استفاده از روش  موظفپیمانکار  -

 نهادي (روش مستقیم، هندسی و غیره ) به دستگاه نظارت کارفرما ارائه نماید.پیش

در صورتی که نقاط مبناي سازمان نقشه برداري کشور در منطقه مورد نظر به تعداد مورد نیاز نبود  پیمانکار موظف  -

پس از  موظف است نباشد. همچنیبه انتقال آنها به داخل منطقه طبق استاندارد سازمان نقشه برداري کشور می

 ساخت ساختمان بنچ مارك ، شناسنامه نقاط مذکور را در اختیار کارفرما قرار دهد.

برداري نیز باید مطابق استانداردهاي سازمان نقشه برداري انجام شود. تعبیه بنچ مارك جهت انجام عملیات نقشه -

 نیز باید رعایت گردد. scale factorهاي طولانی  ضمناً در مسافت

ارتفاعی عوارض، موظف به انجام عملیات ترازیابی در محدوده منطقه پروژه با  Zیمانکار به منظور بدست آوردن بعد پ -

 باشد. هماهنگی کارفرما می

و استفاده از طرح هاي  RTKدو یا سه فرکانسه با استفاده از روش  GPSاستفاده از  ،به منظور تسریع در برداشت -

ه تواند از دوربین توتال استیشن و یا هر وسیله دیگري کگردد. همچنین پیمانکار میهدي، شمیم و... پیشنهاد می

ید روش برداشت أی. ملاك ارزیابی کارفرما دقت نقاط با تنماید، استفاده داشته باشددقت مورد نظر کارفرما را 

 اطلاعات می باشد.

اي در طول پروژه توسط ناظر و یا به صورت دوره هاي مورد استفاده پیمانکار در ابتداي پروژه ویید فنی دستگاهأت -

دستگاه نظارت صورت خواهد پذیرفت. ناظر صحت و دقت عملکرد دستگاه را بر روي نقاط مرجع سازمان نقشه 

 ).برداري بایستی در ابتداي پروژه ارائه گرددهاي نقشهبرداري ارزیابی خواهد نمود. (گزارش کالیبراسیون کلیه دستگاه

سازمان نقشه برداري کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور الزامی است. (از جمله یه استانداردهاي رعایت کل -

  ) 119استانداردهاي مدون در نشریات شماره 
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 برداشت نقشه هاي پایه و بروز رسانی آنها - 2- الف

از کارفرما  د به هر شکل و فرمت در صورت وجو هاي پایه یا کروکی محدوده کاري خود راپیمانکار باید آخرین نقشه -

 دریافت نماید.

پیمانکار موظف است طی برداشت عوارض نسبت به تدقیق نقشه هاي شهري و روستایی محدوده پروژه اقدام نماید.  -

هاي دریافتی از کارفرما که ممکن است بدون مختصات بوده و یا حتی در برخی از موارد نقشه ها این موارد در نقشه

 . استاند، الزامی و تغییر بزرگنمایی شده دچار چرخش

ها، معابر و عوارض شهري و روستایی در مناطق فاقد نقشه پایه در بایست نسبت به برداشت بلوكپیمانکار می -

 یید و هماهنگی کارفرما اقدام نماید. أمحدوده جغرافیایی مورد قرارداد با ت

  

شبکه جمع آوري و انتقال  تقال، ذخیره و توزیع آب شرب،برداشت عوارض و تاسیسات (شامل تامین، ان -3- الف

 فاضلاب)

پیمانکار موظف به برداشت مرکز حوضچه ها و همچنین شیرآلات و تمام انواع اتصالات آنها  و همچنین محل   -

 درجه) می باشد.  15خمیدگی لوله ها (بالاي 

براي آنها صورت پذیرد ولی براي عوارض داخل در صورتی که شیرآلات در خارج از حوضچه قرار دارد برداشت باید  -

 حوضچه، برداشت مرکز آن کافی است.

در صورت برخورد شبکه آب و فاضلاب با سایر عوارض خدماتی (گاز ، برق ، مخابرات و...) ، محل تقاطع باید برداشت  -

 گردد.

ر می بایست نسبت به رفع در صورت مشاهده مغایرت غیرمتعارف بین نقشه ها و عوارض تاسیسات موجود پیمانکا -

 مغایرت مذکور از طریق تشکیل جلسه با کارشناسان حوزه هاي فنی و بهره برداري اقدام نماید.

براي شبکه فاضلاب برداشت خط فاضلابرو لازم نبوده و برداشت مرکز دریچه کافی است مگر اینکه مرکز منهول ها  -

 با مرکز دریچه فاصله داشته باشد. 

  

 عوارض مربوط به مشترکینبرداشت  -4- الف

پیمانکار ملزم به برداشت موقعیت کنتور به کمک متر کشی دقیق عارضه نسبت به حدود املاك و با استفاده از متر  -

 و نیز برداشت عمق کنتور از طریق اتاقچه کنتورهاي مشترکین میباشد.استاندارد 

ن و مطابقت آنها با موقعیت مکانی املاك پیمانکار موظف به برداشت موقعیت شیر قطع و وصل انشعاب مشترکی -

 می باشد. استاندارد مشترکین به کمک متر کشی دقیق عارضه نسبت به حدود املاك با استفاده از متر

پیمانکار موظف به ترسیم خطوط انشعابات و برقراري ارتباط کنتور هر مشترك با شیر قطع و وصل انشعاب همان  -

 وزیع می باشد.مشترك سپس اتصال به خطوط شبکه ت

پیمانکار موظف به پیاده سازي موقعیت سیفون فاضلاب مشترکین و مطابقت آنها با موقعیت مکانی املاك مشترکین  -

 می باشد. استاندارد به کمک متر کشی دقیق عارضه نسبت به حدود املاك با استفاده از متر

تا حد ملک و فاصله افقی تا حد چپ یا  عارضه منظور از مترکشی نسبت به حدود املاك، برداشت فاصله عمودي -

  راست ملک می باشد.

  



  

   ساخت چون تهیه و اطلاعات برداشت خدمات شرح

  آن سنجی صحت و ، تحویلنظارت روند دستورالعملهمراه با 

  اجرایی صنعت آب و فاضلاب هاي پروژهدر  

  

  شماره:

  

  تاریخ:

  
  ویرایش: شماره یک

  شرکت مهندسی

 آب و فاضلاب کشور 
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  جمع آوري و تکمیل اطلاعات توصیفی  - ب

به جمع آوري و تکمیل اطلاعات توصیفی تمام تاسیسات اجرا شده آب ، فاضلاب و مشترکین مطابق با  موظفپیمانکار  -

  باشد. می 25/3/1398مورخ  5262/400/98ه استاندارد پایگاه داده یکپارچه صنعت آب و فاضلاب کشور، ابلاغی به شمار

هاي غیرمکانی شبکه آب و فاضلاب و تاسیسات مرتبط ممکن است با نظر کارفرما قبل هاي عوارض مکانی و موجودیتفرم -

 نیز هااز شروع عملیات اجرایی تغییر و تعدادي فرم به آنها اضافه گردد که پیمانکار موظف به تکمیل اطلاعات این فرم

 اشد.بمی

  .پیمانکار باید در تکمیل اطلاعات توصیفی دقت کافی را به عمل آورد -

  در تکمیل توصیفات دقت شود که تمام فیلدهاي مرتبط با ازبیلت تکمیل گردد. -

  .در صورتی که پیمانکار نتواند برخی از توصیفات را به دلایلی خاص تکمیل نماید مراتب باید به تایید ناظر مربوطه برسد -

  

   ها و تهیه دیتابیس مکانی نمودن نقشه GIS Ready - ج

باشد پس از برداشت کلیه تأسیسات و عوارض شبکه آب و فاضلاب و تکمیل اطلاعات توصیفی مربوط، پیمانکار موظف می -

سیسات مرتبط را ترسیم و أآوري فاضلاب و تهاي انتقال و توزیع آب و انتقال و جمعهاي اطلاعاتی اعم از شبکهکلیه لایه

GIS Ready سیسات مرتبط باید به تفکیک با أهاي اطلاعاتی شبکه آب و فاضلاب و تنماید. خروجی این مرحله لایه

استاندارد پایگاه داده یکپارچه صنعت آب و فاضلاب کشور، ابلاغی به با  مطابقمقیاس مورد نظر در قالب فرمت ژئودیتابیس 

 تحویل گردد. 25/3/1398خ مور 5262/400/98شماره 

و...  DWGاز جمله علاوه بر فرمتهاي ژئودیتابیس پیمانکار موظف به تحویل فرمتهاي دیگر  ،در صورت نیاز کارفرما  -

 خواهد بود.

جهت پاکسازي ایرادات ترسیمی اطلاعات مطابق  ایجاد ساختار توپولوژي بر روي داده هابایست نسبت به پیمانکار می -

  سازمان نقشه برداري از قبیل موارد  ذیل اقدام نماید: GIS Readyاستاندارد 

  ایجاد گره(Junction) هاکلیه نقاط اتصال خطوط شبکه  در 

 )اصلاح رد شدگی و نرسیدگیover\under shoot ( 

 Split و منهول ها خطوط در محل اتصالات 

 ) اصلاح خطوط خود متقاطعself-intersection( 

 )حذف خطوط اضافی، تکراريduplicate)و همپوشان (overlapping(  

  حذفGap- Sliver گونهاي زائد و پلی 

 هاي مجاورانطباق لبه ها در فایل  

  ،و ...) بر عوارض خطی هامنهولانطباق عوارض نقطه اي ( شیرآلات، کنتور مشترکین 

 شده ذکر شود.هاي ارائه ها و فایلهاي اصلی و فرعی و اماکن عمومی بر روي نقشهاسامی کلیه خیابان -

 .پیمانکار موظف است طرق قرارگیري اجزاء شبکه در داخل حوضچه ها را در نقشه نهایی ترسیم نماید -

- Vector Type  اجزاء شبکه و تاسیسات باید در فضايGIS ready  استاندارد پایگاه داده یکپارچه مطابق با شده

 باشد. صنعت آب و فاضلاب کشور
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رو، محل خمیدگی لوله) تا دیوار یا تیر چراغ سیسات (شبکه، حوضچه، فاضلابأفاصله ت) شامل DIMلایه هاي اندازه ( -

 هاي تحویلی وجود داشته باشد.برق باید در تمام فرمت

هاي بتنی ایجاد شده را به طور دقیق و در لایه ها ، جانمایی ایستگاهپیمانکار موظف است ضمن ارائه شناسنامه ایستگاه -

)BMاي تحویلی ارائه نماید.ه) در تمام فرمت  

  

 تحویل نتایج نهایی   - د

مربوط ، فرکانسه دو GPSپیمانکار موظف است همراه با فایل ازبیلت، فایل خام و پردازش شده نقاط برداشتی توسط  -

را ارائه نماید. همچنین در صورت استفاده از دوربین، ارائه فایل  RINEXبا فرمت   Roverو  Baseبه اطلاعات 

 .استالزامی  GSIبرداشتی توسط دوربین با فرمت خام  نقاط 

ییدیه لازم در خصوص صحت اطلاعات توصیفی و اطلاعات أ، تGISها در واحد بایست جهت بررسی فایلپیمانکار می -

 مکانی عوارض را از مشاور و ناظر فنی پروژه به صورت رسمی اخذ نماید.

می   GISشده توسط واحد  GIS Readyازبیلت  به تائیدمنوط تمامی پروژه ها پرداخت کلیه صورت وضعیت ها در -

  باشد.

  د. گرد کارفرمانقشه هاي مربوط به پلان پروفیل شبکه فاضلاب باید جهت بایگانی تحویل  -

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  گزارش تست لوله (آزمایش هیدرولیکی لوله)  
  F07-E12شـمـاره ســند: 

   28/4/1380تاریـخ صـدور : 

  1ویرایش:  شـماره

  

  شماره و تاریخ پیمان :                                                           عنوان پروژه :                                                                                  پیمانکار :                    

  

  آزمایش  فشار  طول  فشار کار/ کلاس  لوله  جنس  قطر لوله  آدرس محل  تاریخ  ردیف
  نیاز به آزمایش مجدد  نتیجه آزمایش

  توضیحات
  ندارد  دارد  رد  قبول

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

  امضاي پیمانکار :                             امضاي ناظر :                                                                                                                 

  نظریه کمیته فنی : 

   

  امضاء دبیر کمیته فنی :                                                                                                                                                                           
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 : مشخصات حداقل پنج پيمان )آخرين پيمانها( كه در سالهاي اخير اجرا شده است 2فرم شماره 
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 معیارهای ارزیابی کیفی 7

 

 م خود اظهاري اعلام كارهاي در دست اجرا و ظرفيت آماده بكارفر  2پيوست شماره 
 ناقصه پروژهآئین نامه ارجاع کار در جهت رعایت ظرفیتهای اجرایی . امضاء کننده زیر متعهد می گردد در تاریخ                    برای مشارکت در م 24مطابق ماده 

ر مبلغ و تعداد کار مجاز در دست اجراء ظرفیت آماده به کار لازم برای شرکت در کارهای در دست اجرا و یا کارهایی که اخیراٌ برنده شده است به شرح زیر می باد و با آگاهی از ظرفیتهای اجرایی باید رشته مربو  از نظ                                                       
 شده دارا می باشم .مناقصه و عقد قرارداد پروژه مذکور را با مبلغ تعیین 

مبلغ پیمان به  محل اجرا موضوع پیمان ردیف
 هزار ریال

تاریخ شروع  تاریخ عقد قرارداد مدت پیمان
 بکار

درصد  وضعیت پروژه
پیشرفت 
 قیزیکی

مبلغ کارکرد 
 قرارداد

ظرفیرررت 
پایررره در 

 رشته

مانررررررده 
 ظرفیت

در دست  دستگاه اجرائی )کارفرما(
 اجرا

تحویل  فسخ متوقف
 هشد

2               

1               

3               

0               

2               

 ت ناشی از عدم رعایت ضوابط ارجاع کار با این شرکت رفتار می گردد .است و مطابق دستورالعمل رسیدگی به تخلفاچنانچه سازمان مدیریت و برنامه ریزی ظرفیت آماده بکار مذکور را تایید ننماید . مسئولیت تاخیر در اجرای پروژه بعهده پیمانکار بوده  
 تاریخ                                                                                                 مهر و امضاء و تعهد آور

ته و بهمراه اسناد و مدارك مورد نیاز به سازمان به پیمانکار تحویل گردد و پس از تکمیل شدن آن توسط پیمانکار پیشنهاد دهنده در پاکت الف قبل از افتتاح پیشنهاد مورد بررسی قرار گرفاین برگ جزء لاینفك اسناد مناقصه بوده و باید ضمیمه برگ پیشنهاد قیمت 
 مدیریت و برنامه ریزی ارسال می گردد .

  امل :رشته :                                                           رتبه :                                             نام مدیرع                شرکت :                                          



1.80*1.80
35

350
1.30*1.30



F11-E12 شماره سند
شماره ويرايش :7 چك ليست نظارت 

صفحه ۱ از ۲تاريخ قرارداد :شماره قرارداد :شهرستان :پيمانكار :

تاريخ شروع:آدرس مسير :
اطلاعات تكميل شده اين فرم به عنوان ريزه متره تلقي مي گردد.

تابلو خطرنوار هشدارچراغ خطرمامور راهنمايي و رانندگيمسدود كردن  مسيررعايت مسايل ايمني 
---------موزائيكخاكيآسفالتخاكيآسفالت

شامل

شامل

شامل

شامل

   در صورت كمبود فضا جهت صورتجلسات از فرم  F03-E12  استفاده و پيوست گردد      
تاريخ اصلاح:خاك مناسب روي لوله:( cm ۳۰) :نياز به تست :

حوضچهانشعابمرمت آسفالتمرمت زيرسازيتخريب بين دو خطبرش آسفالت

mm3m3m2عددعدد
توجه : جهت درج شماره هاي اشتراك از فرم انشعابات همراه پيمان استفاده شودتوجه : در پشت اين فرم ليست اجناس به كار رفته در اين كروكي ثبت گردد

تخريب بتن

زي
سا

چه 
وض

ح

طول مسير

تاريخ خاتمه:

ضخامت آسفالت 

m3m3

مواد زائدخاك مناسب

ضخامت آسفالت تخريبي

ميزان صدمه به لوله >

ميزان صدمه به لوله >

شماره كروكي 

جنس لوله

طول تخريب با پيكور

m3 m2 m3m3

مراحل تست

جام
 اح

مع
دست كنيج

قطر لوله

عمق زيرسازي

شن كف

-----

قبول يا رد فشار تستتاريخ تست

طول برش با كاتر*۲

 تعداد انشعابات روي لوله از 15 عدد در هر 50 متر بيشتر است                       عرض معبر بيشتر از 3 متر است                            طول لوله بيشتر از 100 متر است
........................................  بنا بر نظر ناظر               فشار كار شبكه كمتر از 50% مقاومت اسمي لوله است              آب مشتركين مجاور طرح بيشتر از 2 ساعت قطع مي شود

در صورت عدم اصلاح بند ۲۸ شرايط ويژه اجرا گردد

تخريب به جز آسفالت و بتن

عرض كانال 

ميزان صدمه به لوله >

تخريب آسفالت با پيكور

نوار هشدار

عمق كانال

صورت مجلس    دست كني- خاك مناسب - مواد زائد - تخريب  (  بتن - موزائيك - سنگ - آسفالت ) 

ت
فال

آس
طول كل مسير مسير
اصلي

عرض كانال

ضخامت دالابعاد دالضخامت ديوارعرضطول

قطر لوله طول لوله

فرعي

 به دليل زير:

نصب دالبندكشي ارتفاع

طول    

دارد ندارد

ندارددارد

ناظر پروژه  :                نماينده پيمانكار: ناظر مقيم : 
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 �¼Zرٌ: �eويه ح�اب كاÓ مجلس صورت
 ZeرËخ :

 Z¼�2رٌ ي�ËاËش :      �¼ــZرٌ سىــذ :  ص¨vٍ        از
: dم ��كZن : وZ¼Ìًضًع پ» 

 □�¼�اوÌ»Ze ¶v»□   Êه ا�Z^fر :    داZ¼�  Ê¸yرٌ ي ZeرËخ ق�ارداد :

 

Ëف
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 ياحذ Ì¼°e¶ كىىذٌ                                                     
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ÓZم كZذار  ياحذ و¬»
Ê§��» 

«¬ذار 
Ê¸Ëًve رZ « Zدل رÊ·ZË اقÔم  اضÊ§Z ك��É ب�گ�d بٍ او̂

Ê§Zاض ZË Éك�� 



 شمـاره: فرم دستور كار / صورت مجلس

 تاريـخ:

 4ويرايش:                                   F03-E12 :  کد مدرک پيوست:

 

 :هكارگا :مشاور :كارفرما

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 :مهندس ناظر/ مشاور /نام و امضاء                                                                                               :پيمانكار حذف كلمه نماینده()امضاء  و مهر ونام 

  

                     تاریخ:                                                                                                                                                                       تاریخ:                                                    

 

 ساختمان

 محوطه
: 



شماره:

تاریخ:

    تاریخ قرارداد: 

تاریخ تحویل زمین:

مدت (  روز)  تاریخ پایان تاریخ شروع مدت (  روز)  تاریخ پایان تاریخ شروع مدت (  روز)  تاریخ پایان تاریخ شروع

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0 0 0

روز

محمد علی خانی نام و امضا ناظر: نام و امضا پیمانکار:

تاخیر غیر مجاز( روز): تاخیر مجاز( روز): کارکرد( روز): مجموع

0 جمع کارکرد با تاخیر مجاز:

مستندات
تاخیرات غیر مجاز تاخیرات مجاز  کارکرد

شرح ردیف

   شماره  قرارداد : 

داخلی تاریخ تحویل موقت: تاریخ ابلاغ قرارداد:

   موضوع قرارداد:  پیمانکار:    

عمرانی
محل تامین اعتبار:

مدت قرارداد( روز):

فرم گزارش کارکردو دلایل تاخیرات پروژه 

کد مدرک:  F34-M13                                     ویرایش:       ١                

                      



فرم اطلاعات انشعابات
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صفحه 1 از 1
1404/11/28 13:24

گزارش خلاصه مالی کل : تکمیل حوضچه های باقیمانده مسکن ملی فاز 2 از اراضی باقیمانده 377 هکتاری   - سال فهرست بها   1404

جمع کلپایهعنوان رشته درصد غیرپایه به کلغیر پایه

% 18,751,105,4540/51ابنيه 96,232,50018,847,337,954

% 2,778,557,9850/00شبكه توزيع آب 02,778,557,985

% 630,000,0000/00تجهيزوبرچيدن كارگاه 0630,000,000

مجموع با ضرایبمجموع بدون ضرایب

جمع کلجمع کلفا*جفضرایب استفاده شده

22,159,663,4

39
096,232,500022,255,895,93922,255,895,939



13:23 1404/11/28صفحه 1 از 1

گزارش خلاصه مالی رشته : تكميل حوضچه های باقيمانده مسكن ملی فاز 2 از اراضی باقيمانده 377 هكتاری   - سال فهرست بها   1404

رشته ابنيه

جمع كلپايهعنوان فصل درصد غيرپايه به كلغير پايه

% 367,030,7550367,030,7550/00فصل  دوم  . عمليات  خاكي  با دست 

% 57,658,073057,658,0730/00فصل  چهارم  . عمليات  بنايي  با سنگ 

% 4,614,200,32504,614,200,3250/00فصل  هفتم  . كارهاي  فولادي  با ميلگرد 

% 9,829,615,41509,829,615,4150/00فصل  يازدهم  . آجركاري  و شفته ريزي 

% 3,198,683,91296,232,5003,294,916,4122/92فصل  دوازدهم  . بتن  پيش ساخته  و بلوك چيني 

% 367,326,8550367,326,8550/00فصل هجدهم . اندودكاري و بندكشي

% 316,590,1200316,590,1200/00فصل بيست وسوم . كارهاي پلاستيكي و پليمري

مجموع رشته ابنيه

مجموع با ضرايبمجموع بدون ضرايب

جمع كلجمع كلفا*جفضرايب استفاده شده

18,751,105,45

4
096,232,500018,847,337,95418,847,337,954

رشته شبكه توزيع آب

جمع كلپايهعنوان فصل درصد غيرپايه به كلغير پايه

% 2,410,023,04202,410,023,0420/00فصل  ششم . احداث  حوضچه هاي  شير 

% 368,534,9430368,534,9430/00فصل  دهم . كارهاي  بتني  و قالب بندي 

مجموع رشته شبكه توزيع آب

مجموع با ضرايبمجموع بدون ضرايب

جمع كلجمع كلفا*جفضرايب استفاده شده

2,778,557,98

5
0002,778,557,9852,778,557,985

رشته تجهيزوبرچيدن كارگاه

جمع كلپايهعنوان فصل درصد غيرپايه به كلغير پايه

% 630,000,0000630,000,0000/00دستورالعمل تجهيزوبرچيدن كارگاه

مجموع رشته تجهيزوبرچيدن كارگاه

مجموع با ضرايبمجموع بدون ضرايب

جمع كلجمع كلفا*جفضرايب استفاده شده

630,000,000000630,000,000630,000,000



۱۳:۲۳ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸صفحه ۱ از ۴

گزارش برآورد : تكميل حوضچه هاي باقيمانده مسكن ملي فاز 2 از اراضي باقيمانده 377 هكتاري - سال فهرست بها 1404

فصل  دوم  . عمليات  خاكي  با دست  رشته ابنيه

توضيحاتجمع كلضريببهاي واحدمقدارواحدشرحرديف

ف

۱۱۰۲۰۱۰۲
كندن زمين در زمين‌هاي خاكي و ريختن

خاك‌هاي كنده شده به كنار محل‌هاي مربوط.
۱7۰/۰۰۱,۴۰۱,۰۰۰۱۲۳۸,۱7۰,۰۰۰متر مكعب

۱۱۰۲۰۴۰۱

بارگيري مواد حاصل از هر نوع عمليات خاكي

(غير لجني) و حمل با هر نوع وسيله دستي تا ۲۰

متر و تخليه آن در مواردي كه استفاده از

ماشين براي حمل ممكن نباشد.

۱۰/۰۰97۴,۰۰۰۱9,7۴۰,۰۰۰متر مكعب

مجموع  فصل  دوم  . عمليات  خاكي  با دست

مجموع با ضرايبمجموع بدون ضرايب

جمع كلجمع كلفا*جفضرايب استفاده شدهضريب ساختار شكست

(بالاسري: ۱.۴۱) , ( منطقه اي :

)۱.۰۵
۲۴7,9۱۰,۰۰۰۰۰۰۲۴7,9۱۰,۰۰۰۳67,۰۳۰,7۵۵

فصل  چهارم  . عمليات  بنايي  با سنگ  رشته ابنيه

توضيحاتجمع كلضريببهاي واحدمقدارواحدشرحرديف

۱۱۰۴۰۵۰۴ف

تهيه، حمل و ريختن شن طبيعي در داخل

كانال‌ها، اطراف پي‌ها و لوله‌ها، كف

ساختمان‌ها، معابر، محوطه‌ها يا هر محل ديگري

كه لازم باشد، به انضمام پخش و تسطيح آن‌ها

در ضخامت‌هاي لازم.

۵/۰۰7,7۸9,۰۰۰۱۳۸,9۴۵,۰۰۰متر مكعب

مجموع  فصل  چهارم  . عمليات  بنايي  با سنگ

مجموع با ضرايبمجموع بدون ضرايب

جمع كلجمع كلفا*جفضرايب استفاده شدهضريب ساختار شكست

(بالاسري: ۱.۴۱) , ( منطقه اي :

)۱.۰۵
۳۸,9۴۵,۰۰۰۰۰۰۳۸,9۴۵,۰۰۰۵7,6۵۸,۰7۳

فصل  هفتم  . كارهاي  فولادي  با ميلگرد  رشته ابنيه

توضيحاتجمع كلضريببهاي واحدمقدارواحدشرحرديف

۱۱۰7۰۲۰۲ف

تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميلگرد

آج‌دار به قطر ۱۲ تا ۱۸ ميلي‌متر، براي بتن مسلح

با سيم پيچي لازم.

۸,۳۰۰/۰۰۳7۵,۵۰۰۱۳,۱۱6,6۵۰,۰۰۰كيلوگرم

مجموع  فصل  هفتم  . كارهاي  فولادي  با ميلگرد

مجموع با ضرايبمجموع بدون ضرايب

جمع كلجمع كلفا*جفضرايب استفاده شدهضريب ساختار شكست

(بالاسري: ۱.۴۱) , ( منطقه اي :

)۱.۰۵
۳,۱۱6,6۵۰,۰۰۰۰۰۰۳,۱۱6,6۵۰,۰۰۰۴,6۱۴,۲۰۰,۳۲۵



۱۳:۲۳ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸صفحه ۲ از ۴

فصل  يازدهم  . آجركاري  و شفته ريزي  رشته ابنيه

توضيحاتجمع كلضريببهاي واحدمقدارواحدشرحرديف

ف

۱۱۱۱۰۲۰۵
ديوار يك آجره با آجر فشاري و ملات ماسه

سيمان ۱:۵.
۵/۰۰۵,7۰۰,۰۰۰۱۲۸,۵۰۰,۰۰۰مترمربع

۱۱۱۱۰۲۰۸
ديوار نيم آجره با آجر فشاري و ملات ماسه

سيمان ۱:۵.
۵/۰۰۳,۱۳۳,۰۰۰۱۱۵,66۵,۰۰۰مترمربع

۱۱۱۱۰۵۰۱

آجركاري به ضخامت يك و نيم آجر و بيشتر با

آجرماشيني سوراخ‌دار به ابعاد آجرفشاري و

ملات ماسه سيمان ۱:۵.

۲۴۰/۰۰۲۴,667,۰۰۰۱۵,9۲۰,۰۸۰,۰۰۰متر مكعب

۱۱۱۱۰۸۰۱

اضافه‌بهاي نماسازي نسبت به رديف‌هاي

ديوارچيني با آجر فشاري، آجر ماسه آهكي و

آجر ماشيني سوراخ‌دار.

۵۴۰/۰۰۱,۲۳۱,۰۰۰۱66۴,7۴۰,۰۰۰مترمربع

۱۱۱۱۰9۰۱
شفته ريزي با خاك محل و ۱۵۰ كيلوگرم آهك

شكفته در مترمكعب شفته.
۲/۰۰۵,۲۰۲,۰۰۰۱۱۰,۴۰۴,۰۰۰متر مكعب

مجموع  فصل  يازدهم  . آجركاري  و شفته ريزي

مجموع با ضرايبمجموع بدون ضرايب

جمع كلجمع كلفا*جفضرايب استفاده شدهضريب ساختار شكست

(بالاسري: ۱.۴۱) , ( منطقه اي :

)۱.۰۵
6,6۳9,۳۸9,۰۰۰۰۰۰6,6۳9,۳۸9,۰۰۰9,۸۲9,6۱۵,۴۱۵

فصل  دوازدهم  . بتن  پيش ساخته  و بلوك چيني  رشته ابنيه

توضيحاتجمع كلضريببهاي واحدمقدارواحدشرحرديف

ف

۱۱۱۲۰۲۰۱

تهيه و نصب دال بتني پيش‌ساخته (مسلح)، با

عيار ۳۰۰ كيلوگرم سيمان در مترمكعب، براي

دال روي كانال‌ها، نهرها و يا به عنوان پل روي

جوي‌ها و موارد مشابه.

۴۴/۰۰۴۵,969,۰۰۰۱۲,۰۲۲,6۳6,۰۰۰متر مكعب

۱۱۱۲۰۲۰۲

تهيه، ساخت و نصب قطعات بتني پيش‌ساخته

براي تكيه‌گاه لوله و كارهاي مشابه، با عيار ۳۰۰

كيلوگرم سيمان در مترمكعب بتن.

۳/۰۰۴۵,969,۰۰۰۱۱۳7,9۰7,۰۰۰متر مكعب

*۱۱۱۲۱۲۰7

طراز نمودن دال (بالا و پايين بردن دال به

ميزان تا ۲۵ سانتيمتر با كيه عمليات لازم شامل

تخريب و يا اضافه نمودن ديوار موجود،

همچنين تخريب و مرمت اطراف دال مطابق

وضع اوليه با كليه مصالح تا ۴۰ سانتيمتر.

۵/۰۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰۱6۵,۰۰۰,۰۰۰عدد

مجموع  فصل  دوازدهم  . بتن  پيش ساخته  و بلوك چيني

مجموع با ضرايبمجموع بدون ضرايب

جمع كلجمع كلفا*جفضرايب استفاده شدهضريب ساختار شكست

(بالاسري: ۱.۴۱) , ( منطقه اي :

)۱.۰۵
۲,۱6۰,۵۴۳,۰۰۰۰6۵,۰۰۰,۰۰۰۰۲,۲۲۵,۵۴۳,۰۰۰۳,۲9۴,9۱6,۴۱۲



۱۳:۲۳ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸صفحه ۳ از ۴

فصل هجدهم . اندودكاري و بندكشي رشته ابنيه

توضيحاتجمع كلضريببهاي واحدمقدارواحدشرحرديف

ف

۱۱۱۸۰۳۰۴
اندود سيماني به ضخامت تا ۲ سانتي‌متر، روي

سطوح قائم، با ملات ماسه سيمان ۱:۴.
۵/۰۰۱,۱6۱,۰۰۰۱۵,۸۰۵,۰۰۰مترمربع

۱۱۱۸۰۸۰۳
بندكشي توپر با ملات ماسه بادي و سيمان ۱:۴

روي نماي آجري.
۸,۰۵۰/۰۰۳۰,۱۰۰۱۲۴۲,۳۰۵,۰۰۰مترطول

مجموع فصل هجدهم . اندودكاري و بندكشي

مجموع با ضرايبمجموع بدون ضرايب

جمع كلجمع كلفا*جفضرايب استفاده شدهضريب ساختار شكست

(بالاسري: ۱.۴۱) , ( منطقه اي :

)۱.۰۵
۲۴۸,۱۱۰,۰۰۰۰۰۰۲۴۸,۱۱۰,۰۰۰۳67,۳۲6,۸۵۵

فصل بيست وسوم . كارهاي پلاستيكي و پليمري رشته ابنيه

توضيحاتجمع كلضريببهاي واحدمقدارواحدشرحرديف

۱۲۰/۰۰۱,7۸۲,۰۰۰۱۲۱۳,۸۴۰,۰۰۰عددتهيه و نصب پله فولادي با روكش پلي‌پروپيلن.۱۱۲۳۱۰۰۳ف

مجموع فصل بيست وسوم . كارهاي پلاستيكي و پليمري

مجموع با ضرايبمجموع بدون ضرايب

جمع كلجمع كلفا*جفضرايب استفاده شدهضريب ساختار شكست

(بالاسري: ۱.۴۱) , ( منطقه اي :

)۱.۰۵
۲۱۳,۸۴۰,۰۰۰۰۰۰۲۱۳,۸۴۰,۰۰۰۳۱6,۵9۰,۱۲۰

فصل  ششم . احداث  حوضچه هاي  شير  رشته شبكه توزيع آب

توضيحاتجمع كلضريببهاي واحدمقدارواحدشرحرديف

۱9/۰۰۸۵,676,۰۰۰۱۱,6۲7,۸۴۴,۰۰۰مترمكعـب بتناحداث حوضچه بتني شير به هر عمق.۳۲۰6۰۱۰۵ف

مجموع  فصل  ششم . احداث  حوضچه هاي  شير

مجموع با ضرايبمجموع بدون ضرايب

جمع كلجمع كلفا*جفضرايب استفاده شدهضريب ساختار شكست

(بالاسري: ۱.۴۱) , ( منطقه اي :

)۱.۰۵
۱,6۲7,۸۴۴,۰۰۰۰۰۰۱,6۲7,۸۴۴,۰۰۰۲,۴۱۰,۰۲۳,۰۴۲

فصل  دهم . كارهاي  بتني  و قالب بندي  رشته شبكه توزيع آب

توضيحاتجمع كلضريببهاي واحدمقدارواحدشرحرديف

ف

۳۲۱۰۰۱۰۱C.۱۰ ۲/۰۰۱9,۳۱۳,۰۰۰۱۳۸,6۲6,۰۰۰متر مكعبتهيه مصالح، ساخت و ريختن بتن از نوع

۳۲۱۰۰۴۰۱
تهيه و جاگذاري غلاف پلاستيكي در بتن براي

عبور لوله و ساير مصارف.
۵۰/۰۰۴,۲۰6,۰۰۰۱۲۱۰,۳۰۰,۰۰۰كيلوگرم

مجموع  فصل  دهم . كارهاي  بتني  و قالب بندي

مجموع با ضرايبمجموع بدون ضرايب

جمع كلجمع كلفا*جفضرايب استفاده شدهضريب ساختار شكست

(بالاسري: ۱.۴۱) , ( منطقه اي :

)۱.۰۵
۲۴۸,9۲6,۰۰۰۰۰۰۲۴۸,9۲6,۰۰۰۳6۸,۵۳۴,9۴۳

دستورالعمل تجهيزوبرچيدن كارگاه رشته تجهيزوبرچيدن كارگاه



۱۳:۲۳ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸صفحه ۴ از ۴

توضيحاتجمع كلضريببهاي واحدمقدارواحدشرحرديف

ف

۴۰,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۱۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰مقطوعتامين و تجهيز محل سكونت كارگران پيمانكار.۸۲۴۲۰۱۰۲

۸۲۴۲۰۲۰۱
تامين كمك هزينه يا تسهيلات لازم براي تهيه

غذاي كارگران.
6۰,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۲۱۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰مقطوع

6۰,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۲۱۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰مقطوعتامين لباس كار، كفش و كلاه حفاظتي كارگران.۸۲۴۲۰۲۰۲

۸۲۴۲۰۳۰۳
تامين غذاي كارمندان مهندس مشاور، كارفرما

و آزمايشگاه. (با رعايت بند (۴-۴
۵۰,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۱۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰مقطوع

۸۲۴۲۰۳۰6

هزينه برقراري نظام ايمني، بهداشت و محيط

زيست (HSE) و حفاظت كار، براساس

دستورالعمل هاي مندرج در اسناد پيمان.

۴۰,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۲۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰مقطوع

6۰,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۱۱6۰,۰۰۰,۰۰۰مقطوعتامين اياب و ذهاب كارگاه.۸۲۴۲۰۸۰۱

۸۲۴۲۱۱۰۱

تامين علايم و وسايل ايمني براي اطراف ترانشه

ها و ميله چاه ها و گودهايي كه در مسير عبور

عابرين و يا وسايط نقليه قرار دارد، در كارهاي

رشته شبكه توزيع آب، شبكه جمع آوري

فاضلاب و آبرساني روستايي.

۴۰,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۱۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰مقطوع

۸۲۴۲۱۱۰۲

تامين وسايل لازم و برقراي تردد عابرين پياده و

وسايل نقليه از روي ترانشه ها و گودها در

كارهاي رشته شبكه توزيع آب ،شبكه جمع آوري

فاضلاب و آبرساني روستايي

۴۰,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۱۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰مقطوع

۸۲۴۲۱۱۰۳

تامين مسير مناسب براي تردد عابرين پياده و

وسايل نقليه از روي ترانشه ها و گودها در

كارهاي رشته شبكه توزيع آب ،شبكه جمع آوري

فاضلاب و آبرساني روستايي.

۴۰,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۱۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰مقطوع

۴۰,۰۰۰,۰۰۰/۰۰۱۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰مقطوعبرچيدن كارگاه.۸۲۴۲۱۳۰۲

مجموع دستورالعمل تجهيزوبرچيدن كارگاه

مجموع با ضرايبمجموع بدون ضرايب

جمع كلجمع كلفا*جفضرايب استفاده شدهضريب ساختار شكست

6۳۰,۰۰۰,۰۰۰۰۰۰6۳۰,۰۰۰,۰۰۰6۳۰,۰۰۰,۰۰۰
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امضاء كنندگان زير پس از بررسی و آگاهی كامل و پذيرش تعهد اجرا و مسئوليت درمورد مطالب و مندرجات شرايط مناقصه ، 
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 شود. اسناد و مدارك مناقصه جزء لاينفك اين پيشنهاد محسوب مي نمايم که کليه ضمايم : تاييد مي 6

 گزار الزامي براي واگذاري کار به هر يك از پيشنهادها ندارد.: اطلاع کامل دارم که دستگاه مناقصه 2

موقعي که پيمان مربوطه تنظيم و مبادله نشده، اين  گزار قرار گيرد، تانمايم که هرگاه اين پيشنهاد مورد قبول دستگاه مناقصه : بدين وسيله موافقت و تاييد مي 5

 پيشنهاد به عنوان يك تعهد لازم الاجرا براي پيشنهاد دهنده تلقي گردد.
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 تواند پذيرفته شود. زماني مذکور مي

تعيين شده در شرايط مناقصه به نفع کارفرما و معتبر به مدت سه ماه و قابل تمديد تا سه ماه ديگر براساس : براي ضمانتنامه شرکت در مناقصه تضمين  5
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جدول1.ردیف های مورد استفاده در فهرست یا فهرست های مورد عمل به ترتیب نزولی بهای کل ردیف ها

موضوع کار:

دستگاه اجرایی:

تكميل حوضچه هاي باقيمانده مسكن ملي فاز ۲ از اراضي باقيمانده ۳77 هكتاري

صفحه ۱ از ۱

توضیح: بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، به جز ضریب بالاسری و برچیدن کارگاه می باشد

مهر و امضای مشاور:مهر و امضای پیمانکار:
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ ۱۳:۲6

بهای کل ردیفشماره ردیفعنوان فصلرشتهشماره شرح ردیف

ابنيه۱
 فصل  يازدهم  . آجركاري  و

شفته ريزي
۸,76۴,67۸,۴۴۰ف ۱۱۰۵۰۱

آجركاري به ضخامت يک و نيم آجر و بيشتر با آجرماشيني سوراخ‌دار به

ابعاد آجرفشاري و ملات ماسه سيمان ۱:۵.

ابنيه۲
 فصل  هفتم  . كارهاي

فولادي  با ميلگرد
۴,6۱۴,۲۰۰,۳۲۵ف ۰7۰۲۰۲

تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميلگرد آج‌دار به قطر ۱۲ تا ۱۸

ميلي‌متر، براي بتن مسلح با سيم پيچي لازم.

ابنيه۳
 فصل  دوازدهم  . بتن  پيش

ساخته  و بلوك چيني
۲,99۴,۵۱۲,۵9۸ف ۱۲۰۲۰۱

تهيه و نصب دال بتني پيش‌ساخته (مسلح)، با عيار ۳۰۰ كيلوگرم سيمان

در مترمكعب، براي دال روي كانال‌ها، نهرها و يا به عنوان پل روي

جوي‌ها و موارد مشابه.

شبكه توزيع آب۴
 فصل  ششم . احداث  حوضچه

هاي  شير
۲,۴۱۰,۰۲۳,۰۴۲ف احداث حوضچه بتني شير به هر عمق.۰6۰۱۰۵

ابنيه۵
 فصل  يازدهم  . آجركاري  و

شفته ريزي
9۸۴,۱۴7,۵7۰ف ۱۱۰۸۰۱

اضافه‌بهاي نماسازي نسبت به رديف‌هاي ديوارچيني با آجر فشاري، آجر

ماسه آهكي و آجر ماشيني سوراخ‌دار.

ابنيه6
فصل هجدهم . اندودكاري و

بندكشي
۳۵۸,7۳۲,۵۵۳ف بندكشي توپر با ملات ماسه بادي و سيمان ۱:۴ روي نماي آجري.۱۸۰۸۰۳

ابنيه7
 فصل  دوم  . عمليات  خاكي

با دست
۳۵۲,6۱۰,6۸۵ف ۰۲۰۱۰۲

كندن زمين در زمين‌هاي خاكي و ريختن خاك‌هاي كنده شده به كنار

محل‌هاي مربوط.

ابنيه۸
فصل بيست وسوم . كارهاي

پلاستيكي و پليمري
۳۱6,۵9۰,۱۲۰ف تهيه و نصب پله فولادي با روكش پلي‌پروپيلن.۲۳۱۰۰۳

شبكه توزيع آب9
 فصل  دهم . كارهاي  بتني  و

قالب بندي
۳۱۱,۳۴9,۱۵۰ف ۱۰۰۴۰۱

تهيه و جاگذاري غلاف پلاستيكي در بتن براي عبور لوله و ساير

مصارف.

ابنيه۱۰
 فصل  دوازدهم  . بتن  پيش

ساخته  و بلوك چيني
۲۰۴,۱7۱,۳۱۴ف ۱۲۰۲۰۲

تهيه، ساخت و نصب قطعات بتني پيش‌ساخته براي تكيه‌گاه لوله و

كارهاي مشابه، با عيار ۳۰۰ كيلوگرم سيمان در مترمكعب بتن.

ابنيه۱۱
 فصل  دوازدهم  . بتن  پيش

ساخته  و بلوك چيني
*96,۲۳۲,۵۰۰ ۱۲۱۲۰7

طراز نمودن دال (بالا و پايين بردن دال به ميزان تا ۲۵ سانتيمتر با كيه

عمليات لازم شامل تخريب و يا اضافه نمودن ديوار موجود، همچنين

تخريب و مرمت اطراف دال مطابق وضع اوليه با كليه مصالح تا ۴۰

سانتيمتر.

ابنيه۱۲
 فصل  چهارم  . عمليات  بنايي

با سنگ
۵7,6۵۸,۰7۳ف ۰۴۰۵۰۴

تهيه، حمل و ريختن شن طبيعي در داخل كانال‌ها، اطراف پي‌ها و لوله‌ها،

كف ساختمان‌ها، معابر، محوطه‌ها يا هر محل ديگري كه لازم باشد، به

انضمام پخش و تسطيح آن‌ها در ضخامت‌هاي لازم.

شبكه توزيع آب۱۳
 فصل  دهم . كارهاي  بتني  و

قالب بندي
۵7,۱۸۵,79۳ف ۱۰۰۱۰۱C.۱۰ تهيه مصالح، ساخت و ريختن بتن از نوع

ابنيه۱۴
 فصل  يازدهم  . آجركاري  و

شفته ريزي
۴۲,۱9۴,۲۵۰ف ديوار يک آجره با آجر فشاري و ملات ماسه سيمان ۱۱۰۲۰۵.۱:۵

ابنيه۱۵
 فصل  يازدهم  . آجركاري  و

شفته ريزي
۲۳,۱9۲,۰۳۳ف ديوار نيم آجره با آجر فشاري و ملات ماسه سيمان ۱۱۰۲۰۸.۱:۵

ابنيه۱6
 فصل  يازدهم  . آجركاري  و

شفته ريزي
۱۵,۴۰۳,۱۲۲ف ۱۱۰9۰۱

شفته ريزي با خاك محل و ۱۵۰ كيلوگرم آهک شكفته در مترمكعب

شفته.

ابنيه۱7
 فصل  دوم  . عمليات  خاكي

با دست
۱۴,۴۲۰,۰7۰ف ۰۲۰۴۰۱

بارگيري مواد حاصل از هر نوع عمليات خاكي (غير لجني) و حمل با هر

نوع وسيله دستي تا ۲۰ متر و تخليه آن در مواردي كه استفاده از ماشين

براي حمل ممكن نباشد.

ابنيه۱۸
فصل هجدهم . اندودكاري و

بندكشي
۸,۵9۴,۳۰۳ف ۱۸۰۳۰۴

اندود سيماني به ضخامت تا ۲ سانتي‌متر، روي سطوح قائم، با ملات

ماسه سيمان ۱:۴.



جدول 2، ردیفهایی که در مجموع حایز حداقل 80 درصد مبلغ برآورد هزینه کل کار هستند

موضوع کار:

دستگاه اجرایی:

تكميل حوضچه هاي باقيمانده مسكن ملي فاز ۲ از اراضي باقيمانده ۳77 هكتاري

صفحه ۱ از ۱

توضیح: بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، به جز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه می باشد

مهر و امضای مشاور:مهر و امضای پیمانکار:

۱4۰4/۱۱/۲۸ ۱۳:۲6

ابنيهفهرست بهاي رشته:

شماره ردیفعنوان فصلشماره فصلشماره
درصد بهای ردیف به

برآورد کل
بهای کل ردیف مقدار بهای واحد واحد شرح ردیف

۱7
 فصل  هفتم  . كارهاي  فولادي  با

ميلگرد
۲۰/7۳ 4,6۱4,۲۰۰,۳۲۵ ۸,۳۰۰/۰۰ ۳7۵,۵۰۰/۰۰ كيلوگرم ۱۱۰7۰۲۰۲

تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميلگرد آج‌دار به قطر ۱۲ تا

۱۸ ميلي‌متر، براي بتن مسلح با سيم پيچي لازم.

۲۱۱
 فصل  يازدهم  . آجركاري  و شفته

ريزي
۳9/۳۸ ۸,764,67۸,44۰ ۲4۰/۰۰ ۲4,667,۰۰۰/۰۰ متر مكعب ۱۱۱۱۰۵۰۱

آجركاري به ضخامت يک و نيم آجر و بيشتر با آجرماشيني

سوراخ‌دار به ابعاد آجرفشاري و ملات ماسه سيمان ۱:۵.

۳۱۲
 فصل  دوازدهم  . بتن  پيش ساخته

و بلوك چيني
۱۳/4۵ ۲,994,۵۱۲,۵9۸ 44/۰۰ 4۵,969,۰۰۰/۰۰ متر مكعب ۱۱۱۲۰۲۰۱

تهيه و نصب دال بتني پيش‌ساخته (مسلح)، با عيار ۳۰۰ كيلوگرم

سيمان در مترمكعب، براي دال روي كانال‌ها، نهرها و يا به عنوان

پل روي جوي‌ها و موارد مشابه.

7۳/۵6 ۱6,۳7۳,۳9۱,۳6۳ مجموع

شبكه توزيع آبفهرست بهاي رشته:

شماره ردیفعنوان فصلشماره فصلشماره
درصد بهای ردیف به

برآورد کل
بهای کل ردیف مقدار بهای واحد واحد شرح ردیف

۱6
 فصل  ششم . احداث  حوضچه هاي

شير
۱۰/۸۳ ۲,4۱۰,۰۲۳,۰4۲ ۱9/۰۰ ۸۵,676,۰۰۰/۰۰ مترمكعـب بتن احداث حوضچه بتني شير به هر عمق.۳۲۰6۰۱۰۵

۱۰/۸۳ ۲,4۱۰,۰۲۳,۰4۲ مجموع

۸4/۳9 ۱۸,7۸۳,4۱4,4۰۵ مجموع



جدول 3، مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب هر فصل

موضوع کار:

دستگاه اجرایی:

تكميل حوضچه هاي باقيمانده مسكن ملي فاز 2 از اراضي باقيمانده 377 هكتاري

صفحه 1 از 2

توضیح: مبلغ فصل ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه می باشد

مهر و امضای مهندس مشاور:مهر و امضای پیمانکار:

1404/11/28 13:27

ابنيهفهرست بهاي رشته:

عنوان فصلشماره فصلردیف
برآورد فصل

جمع (پایه و غیر پایه)ردیف های غیر پایهردیف های پایه

درصد برآورد فصل

به برآورد رشته
تعداد ردیف ها

تعداد ردیف هایی که

نیاز به تجزیه بها

دارند

مبالغ پیشنهادی پیمانکار
درصد پیشنهادی پیمانکار

تخفیفاضافه

367,030,7550367,030,755220 فصل  دوم  . عمليات  خاكي  با دست12

57,658,073057,658,073010 فصل  چهارم  . عمليات  بنايي  با سنگ24

37
 فصل  هفتم  . كارهاي  فولادي  با

ميلگرد
4,614,200,32504,614,200,3252411

411
 فصل  يازدهم  . آجركاري  و شفته

ريزي
9,829,615,41509,829,615,4155251

512
 فصل  دوازدهم  . بتن  پيش ساخته  و

بلوك چيني
3,198,683,91296,232,5003,294,916,4121731

367,326,8550367,326,855220فصل هجدهم . اندودكاري و بندكشي618

723
فصل بيست وسوم . كارهاي پلاستيكي و

پليمري
316,590,1200316,590,120210

18,751,105,45496,232,50018,847,337,954100153جمع



جدول 3، مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب هر فصل

موضوع کار:

دستگاه اجرایی:

تكميل حوضچه هاي باقيمانده مسكن ملي فاز 2 از اراضي باقيمانده 377 هكتاري

صفحه 2 از 2

توضیح: مبلغ فصل ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه می باشد

مهر و امضای مهندس مشاور:مهر و امضای پیمانکار:

1404/11/28 13:27

شبكه توزيع آبفهرست بهاي رشته:

عنوان فصلشماره فصلردیف
برآورد فصل

جمع (پایه و غیر پایه)ردیف های غیر پایهردیف های پایه

درصد برآورد فصل

به برآورد رشته
تعداد ردیف ها

تعداد ردیف هایی که

نیاز به تجزیه بها

دارند

مبالغ پیشنهادی پیمانکار
درصد پیشنهادی پیمانکار

تخفیفاضافه

86
 فصل  ششم . احداث  حوضچه هاي

شير
2,410,023,04202,410,023,0428710

910
 فصل  دهم . كارهاي  بتني  و قالب

بندي
368,534,9430368,534,9431320

2,778,557,98502,778,557,98510030جمع



جدول 4، مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب رشته و کل کار

تكميل حوضچه های باقيمانده مسكن ملی فاز 2 از اراضی باقيمانده 377 هكتاری موضوع کار:

دستگاه اجرایی:

صفحه 1 از 1

جدول فصل ها برای هر رشته با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه می باشد

مهر و امضای مهندس مشاور: مهر و امضای پیمانکار:

1404/11/28 13:27

جمع فصل هارشتهشماره
درصد نسبت به

برآورد کل

درصد پیشنهادی

تخفیفاضافه

ابنيه1
18,847,337,95484/68برآورد

پيشنهاد

شبكه توزيع آب2
2,778,557,98512/48برآورد

پيشنهاد

هزينه تجهيز و برچيدن کارگاه5
630,000,0002/83برآورد

پيشنهاد

جمع برآورد کل
22,255,895,939100برآورد

پيشنهاد



جدول 5: تجزیه بهای اقلام کار

پروژه:

قرارداد:

طرح:

مهر و امضای پیمانکار

1404/11/28 13:28



1405/1/23 11:52



جدول (الف). مبلغ و ضرایب پیشنهادی جز� برای هر فصل

تكميل حوضچه هاي باقيمانده مسكن ملي فاز 2 از اراضي باقيمانده 377 هكتاريموضوع پروژه:

صفحه 1 از 2

مهر و امضای مشاور: مهر و امضای پیمانکار:

1404/11/28 13:24

ابنيهفهرست بهاي رشته:

فصل

1

عنوان فصل

2

مبلغ فصل

3

مبلغ فصل پس از اعمال

تمامی ضرایب

4

مبلغ پیشنهادی پیمانکار با احتساب تمامی

ضرایب و هزینه های مورد نظر

5

ضریب پیشنهادی

جز�

6

247,910,000367,030,755 فصل  دوم  . عمليات  خاكي  با دست2

38,945,00057,658,073 فصل  چهارم  . عمليات  بنايي  با سنگ4

3,116,650,0004,614,200,325 فصل  هفتم  . كارهاي  فولادي  با ميلگرد7

6,639,389,0009,829,615,415 فصل  يازدهم  . آجركاري  و شفته ريزي11

2,225,543,0003,294,916,412 فصل  دوازدهم  . بتن  پيش ساخته  و بلوك چيني12

248,110,000367,326,855فصل هجدهم . اندودكاري و بندكشي18

213,840,000316,590,120فصل بيست وسوم . كارهاي پلاستيكي و پليمري23

12,730,387,00018,847,337,954جمع



جدول (الف). مبلغ و ضرایب پیشنهادی جز� برای هر فصل

تكميل حوضچه هاي باقيمانده مسكن ملي فاز 2 از اراضي باقيمانده 377 هكتاريموضوع پروژه:

صفحه 2 از 2

مهر و امضای مشاور: مهر و امضای پیمانکار:

1404/11/28 13:24

شبكه توزيع آبفهرست بهاي رشته:

فصل

1

عنوان فصل

2

مبلغ فصل

3

مبلغ فصل پس از اعمال

تمامی ضرایب

4

مبلغ پیشنهادی پیمانکار با احتساب تمامی

ضرایب و هزینه های مورد نظر

5

ضریب پیشنهادی

جز�

6

1,627,844,0002,410,023,042 فصل  ششم . احداث  حوضچه هاي  شير6

248,926,000368,534,943 فصل  دهم . كارهاي  بتني  و قالب بندي10

1,876,770,0002,778,557,985جمع



جدول (ب): مبلغ و ضریب پیشنهادی جز� برای تجهیز و برچیدن کارگاه

تکمیل حوضچه های باقیمانده مسکن ملی فاز 2 از اراضی باقیمانده 377 هکتاریموضوع پروژه:

صفحه 1 از 1

مهر و امضای مشاور: مهر و امضای پیمانکار:

1404/11/28 13:25

ضریب پیشنهادی جز�

4

مبلغ پیشنهادی پیمانکار با احتساب تمامی ضرایب و

هزینه های مورد نظر

3

مبلغ برآورد تجهیز و برچیدن کارگاه

2

عنوان

1

630,000,000 هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه

0 تجهیز و برچیدن کارگاه



جدول (پ): مبلغ پیشنهادی برای هر رشته، تجهیز و برچیدن کارگاه و ضریب پیشنهادی کل

تكميل حوضچه های باقيمانده مسكن ملی فاز 2 از اراضی باقيمانده 377 هكتاری موضوع پروژه:

صفحه 1 از 1

مهر و امضای مشاور: مهر و امضای پیمانکار:

1404/11/28 13:25

ردیف

1

عنوان رشته

2

مبلغ فصل پس از اعمال تمامی ضرایب

3

مبلغ پیشنهادی پیمانکار با احتساب تمامی

ضرایب و هزینه های مورد نظر

4

ضریب پیشنهادی کل

4

18,847,337,954ابنيه1

2,778,557,985شبكه توزيع آب2

630,000,000هزينه تجهيز و برچيدن کارگاه3

22,255,895,939جمع
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