

مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب هر فصل ۳ جدول شماره

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴

کد پروژه :

موضوع کار : عملیات احداث و تجهیز یک باب مخزن ۱۰۰۰ نام دستگاه اجرایی:

مترمکعبی به همراه محصور نمودن و محوطه

سازی در روستای نسلج

تاریخ :

نام مهندس مشاور:

کد و عنوان طرح :

مبالغ به ریال

ردیف	شماره فصل	عنوان فصل	برآورد فصل			درصد برآورد فصل نسبت به برآورد رشته	تعداد ردیفها	تعداد ردیفهایی که تجزیه بها لازم دارند	مبلغ پیشنهادی پیمانکار		درصد پیشنهادی پیمانکار
			ردیفهای پایه	ردیفهای غیر پایه	جمع پایه و غیر پایه				پیمانکار	تخفیف	
۱	۲	عملیات خاکی با دست	۱۹۹'۹۱۰'۰۰۰		۱۹۹'۹۱۰'۰۰۰	۰/۲۸	۳				
۲	۳	عملیات خاکی با ماشین	۴۱۵'۱۵۹'۰۰۰		۴۱۵'۱۵۹'۰۰۰	۰/۵۹	۵				
۳	۴	عملیات بنایی با سنگ	۳'۸۰۷'۴۴۰'۰۰۰	۴۵۰'۰۰۰'۰۰۰	۳'۸۵۲'۴۴۰'۰۰۰	۵/۴۸	۶	۱			
۴	۶	قالب بندی فولادی	۷'۵۴۷'۷۲۶'۰۰۰		۷'۵۴۷'۷۲۶'۰۰۰	۱۰/۷۴	۷	۳			
۵	۷	کارهای فولادی با میلگرد	۲۵'۵۰۹'۸۰۰'۰۰۰		۲۵'۵۰۹'۸۰۰'۰۰۰	۳۶/۲۹	۴	۲			
۶	۸	بتن درجا	۱۵'۰۹۸'۷۲۰'۰۰۰	۲'۸۰۰'۰۰۰'۰۰۰	۱۷'۸۹۸'۷۲۰'۰۰۰	۲۵/۴۶	۱۴	۶			
۷	۹	کارهای فولادی سنگین	۳۴۸'۱۰۰'۰۰۰		۳۴۸'۱۰۰'۰۰۰	۰/۵۰	۲				
۸	۱۱	آجرکاری و شفته ریزی	۵'۴۲۸'۸۸۰'۰۰۰		۵'۴۲۸'۸۸۰'۰۰۰	۷/۷۲	۴	۱			
۹	۱۳	عایق کاری رطوبتی	۱'۶۳۸'۰۰۱'۰۰۰		۱'۶۳۸'۰۰۱'۰۰۰	۲/۳۳	۲	۱			
۱۰	۱۶	کارهای فولادی سبک	۳'۶۰۰'۸۵۰'۰۰۰	۶۰۰'۰۰۰'۰۰۰	۴'۲۰۰'۸۵۰'۰۰۰	۵/۹۸	۱۰	۱			
۱۱	۱۸	اندودکاری و بندکشی	۱'۰۰۱'۴۳۵'۰۰۰	۴۵۰'۰۰۰'۰۰۰	۱'۴۵۱'۴۳۵'۰۰۰	۲/۰۶	۵				
۱۲	۲۲	کارهای سنگی با سنگ پلاک	۲۳۹'۸۷۲'۵۰۰		۲۳۹'۸۷۲'۵۰۰	۰/۳۴	۲				
۱۳	۲۳	کارهای پلاستیکی و پلیمری	۹۷۷'۱۵۰'۰۰۰		۹۷۷'۱۵۰'۰۰۰	۱/۳۹	۳				
۱۴	۲۵	رنگ آمیزی	۳۳۷'۰۰۰'۰۰۰	۲۵۰'۰۰۰'۰۰۰	۵۸۷'۰۰۰'۰۰۰	۰/۸۴	۲				
جمع کل:			۶۶'۱۵۰'۰۴۳'۵۰۰	۴'۱۴۵'۰۰۰'۰۰۰	۷۰'۲۹۵'۰۴۳'۵۰۰	۱۰۰/۰۰	۶۹	۱۵			

توضیح: بهای واحد ردیفها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه می باشد.

مهر و امضای پیمانکار

مهر و امضای مهندس مشاور

مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب هر فصل جدول شماره

فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال ۱۴۰۴

کد پروژه :

موضوع کار : عملیات احداث و تجهیز یک باب مخزن ۱۰۰۰ نام دستگاه اجرایی:

مترمکعبی به همراه محصور نمودن و محوطه

سازی در روستای نسلج

تاریخ :

نام مهندس مشاور:

کد و عنوان طرح :

مبالغ به ریال

ردیف	شماره فصل	عنوان فصل	برآورد فصل			درصد برآورد فصل نسبت به برآورد رشته	تعداد ردیفها	تعداد ردیفهایی که تجزیه بها لازم دارند	مبلغ پیشنهادی پیمانکار	درصد پیشنهادی پیمانکار		
			پایه	ردیفهای غیرپایه	جمع پایه و غیرپایه					پیمانکار	اضافه	تخفیف
۱۵	۲	عملیات لوله گذاری با لوله های چدنی نشکن(داکتیل)	۳۹۳'۶۳۱'۲۵۰		۳۹۳'۶۳۱'۲۵۰	۱۱/۳۴	۴					
۱۶	۸	نصب شیرها	۵۷'۸۵۴'۰۰۰		۵۷'۸۵۴'۰۰۰	۱/۶۷	۲					
۱۷	۱۱	عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۷۴'۰۵۰'۰۰۰		۷۴'۰۵۰'۰۰۰	۲/۱۳	۱					
۱۸	۱۵	تهیه لوله های چدنی نشکن (داکتیل)، اتصالی ها و متعلقات	۱'۹۴۸'۰۰۰'۰۰۰	۷۶۷'۰۲۵'۰۰۰	۲'۷۱۵'۰۲۵'۰۰۰	۷۸/۲۲	۴	۱				
۱۹	۱۶	تهیه لوله های فولادی،اتصالی ها و متعلقات		۲۳۰'۳۶۸'۷۵۰	۲۳۰'۳۶۸'۷۵۰	۶/۶۴	۱					
جمع کل:			۲'۴۷۳'۵۳۵'۲۵۰	۹۹۷'۳۹۳'۷۵۰	۳'۴۷۰'۹۲۹'۰۰۰	۱۰۰/۰۰	۱۲	۱				

توضیح: بهای واحد ردیفها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه می باشد.

مهر و امضای پیمانکار

مهر و امضای مهندس مشاور

مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب هر فصل جدول شماره

فهرست بهای واحد پایه رشته تجهیزات آب و فاضلاب سال ۱۴۰۴

کد پروژه :

موضوع کار : عملیات احداث و تجهیز یک باب مخزن ۱۰۰۰ نام دستگاه اجرایی:

مترمکعبی به همراه محصور نمودن و محوطه

سازی در روستای نشلج

تاریخ :

نام مهندس مشاور:

کد و عنوان طرح :

مبالغ به ریال

ردیف	شماره فصل	عنوان فصل	برآورد فصل			درصد برآورد فصل نسبت به برآورد رشته	تعداد ردیفها	تعداد ردیفهایی که تجزیه بها لازم دارند	مبلغ پیشنهادی پیمانکار	درصد پیشنهادی پیمانکار	
			پایه	ردیفهای غیر پایه	جمع					پیمانکار	پیمانکار
۲۰	۱۵	لولهها و اتصالات و متعلقات فولادی	۱'۱۹۱'۶۲۰'۰۰۰	-۳۹۱'۱۵۳'۸۶۰	۸۰۰'۴۶۶'۱۴۰	۳۵/۸۸	۴				
۲۱	۲۱	شیرآلات و متعلقات فلزی	۱'۴۳۰'۳۴۸'۰۰۰		۱'۴۳۰'۳۴۸'۰۰۰	۶۴/۱۲	۲	۱			
جمع کل:			۲'۶۲۱'۹۶۸'۰۰۰	-۳۹۱'۱۵۳'۸۶۰	۲'۲۳۰'۸۱۴'۱۴۰	۱۰۰/۰۰	۶	۱			

توضیح: بهای واحد ردیفها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه می باشد.

مهر و امضای پیمانکار

مهر و امضای مهندس مشاور